









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку проектной документации по проекту:
«Стенды испытаний двигателей»
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	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Основание для проектирования
	

	1.2.
	Местоположение объекта 
(город, площадка, адрес)
	

	1.3.
	Наименование объекта
	

	1.4.
	Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства


	Испытательный комплекс является испытательной базой двигателей РД191, РД180, РД181, РД171М предназначенный для:
· проведения опытно-конструкторской отработки ЖРД, его агрегатов и установок различного назначения в соответствии с требованиями конструкторской документации;
· проведения контрольно-технологических испытаний ЖРД, его агрегатов и установок различного назначения;
· проведения квалификационных и контрольных испытаний ЖРД, его агрегатов;
· анализа и обобщения результатов испытаний, выдачи рекомендаций по улучшению работоспособности ЖРД, его агрегатов и установок различного назначения, по повышению эффективности и надежности технологии производства испытаний;
· поддержания стендовой базы в состоянии, обеспечивающем своевременное и качественное выполнение задач по отработке ЖРД;
· создания и внедрения в подразделениях   средств и систем измерений, управления, регулирования и аварийной защиты;
· проведения единой технической политики в оснащении испытательных стендов 
НИК-751 средствами и системами автоматизации технологических процессов испытаний двигателей и его агрегатов;
· создания и поддержания метрологической базы   в соответствии с требованиями Закона об обеспечении единства измерений;
· проектирования технологических и пневмогидравлических систем сооружений и стендов, их агрегатов, специального стендового оборудования; 
· разработки эксплуатационной и технологической документации;
· метрологического обеспечения качества отработки и испытаний двигателей и их агрегатов.

На площадях испытательного комплекса   расположены следующие подразделения:
· отд. 771 – проведение ОИ (ДИ – доводочные испытания, КТИ – контрольно-технологические испытания, ППИ – подтверждающие периодические) двигателей на сооружении 1, 2;
· отд. 772 – проведение ОИ (ПИ – периодические, ПСИ – приемо-сдаточные) агрегатов двигателей (агрегаты креновых сопел (АКС), теплообменники;
· отд.773 – очистка выхлопных газов от загрязняющих веществ при ОИ, обеспечение работоспособности взрывопожароподавления, обеспечение объектов сжатыми газами (воздух, азот, гелий), выполнение технологического процесса проведения испытаний на специальном энергетическом оборудовании; мониторинг состояния воздушной среды в помещениях объектов, ремонтные работы в газодинамических трактах (ГДТ) и гидрогасителе (ГГ), модернизация стенда, восстановление стендовой базы после ОИ;
· отд. 774 – автоматизированная обработка результатов регистрации параметров двигателя и стендовых систем при ОИ двигателя, анализ работоспособности двигателя, выпуск протоколов испытаний, выполнение работ технологического процесса проведения испытания на системах визуального контроля, телевидения, связи, ИИС;
· отд. 766 – хранение, подготовка компонентов топлива для обеспечения требуемых параметров, заправка-слив компонентов топлива при проведении огневых испытаний на сооружениях 1, 2, 4, заправка пусковых устройств пусковым горючим; чистка производственной одежды и санобработка производственного персонала;
· отд. 761 – проектирование технологических пневмогидравлических стендовых систем, авторский надзор за их эксплуатацией;
· отд. 754 – проведение АИ (КВИ – контрольно-выборочные, ПИ, ПСИ) агрегатов, узлов и сборочных единиц ЖРД и участие в технологическом процессе изготовления сборочных единиц серийных двигателей (КБСК, узлов качания, заглушек камер сгорания, вышибных заглушек, фильтров, пусковых бачков, эжекторов, штуцеров слива, штуцеров нагнетания, пусковых ампул и т.п.). Для комплектации каждого серийного двигателя проводится 55 АИ. Проведение мероприятий по АИ агрегатов, узлов и сборочных единиц ЖРД в целях повышения качества и надежности;
· отд. 753 – проведение автономных газо-, гидродинамических испытаний (КВИ, СПИ, ПИ) агрегатов ЖРД и участие в технологическом процессе изготовления - выполнение настройки и проверка работоспособности агрегатов автоматики (дросселей, регуляторов, агрегатов наддува и т.п.). Для комплектации каждого серийного двигателя проводится 120 АИ; Проведение мероприятий по АИ агрегатов, узлов и сборочных единиц ЖРД в целях повышения качества и надежности;
· отд. 776 – химическая лаборатория НИК-751 (ХЛ) - контроль качества КРТ, рабочих сред и внутренних поверхностей стендовых систем стендов ОИ, АИ;
· цех 545 – плановый предупредительный ремонт (ППР) и ремонт стендовых агрегатов автоматики, изготовление стендовых ПГС, изготовление термометров сопротивления для двигателя.

Программа проведения испытаний ЖРД РД191 в 2020 – 2025 годах представлена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
	Двигатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	РД191
	18
	27
	39
	31
	21
	10



Для изготовления каждого серийного двигателя НИК-751 выполняет следующий объем работ:
· проводит одно ОИ (КТИ);
· проводит 352 АИ (175 АИ непосредственно для комплектации двигателя и 177 АИ для подтверждения качества изготовления партий агрегатов, узлов, сборочных единиц);
· изготавливает средства измерения.

Общая трудоемкость выполняемых работ составляет 18100 н. час. с учетом автономных испытаний, подтверждающих качество изготовления партий агрегатов, узлов, сборочных единиц.

Трудоемкость работ по проведению испытаний, выполняемых подразделениями 
НИК-751, приведена в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2
	Вид работ
	Трудоемкость подразделений, нормо-час

	
	771
	773
	766
	774
	758
	776(ХЛ)
	772
	754
	753
	545

	ОИ двигателя
	3371
	3612
	2074
	1658
	618
	667
	-
	-
	-
	-

	АИ агрегатов
	-
	-
	-
	-
	257
	-
	-
	2934
	2808
	101



Состав объектов НИК-751

1. Комплекс зданий и сооружений огневых испытаний двигателя РД191
1.1 Промплощадка огневых испытаний (ОИ) НИК-751:
- 2К – сооружение 2 (стенд 2);
- 15К – кабина наблюдения для сооружений 1 и 2;
- 9К (93) – центральный измерительный корпус (9К) с четырехэтажной пристройкой (93).
Сооружение 2 с системой регистрации результатов испытаний, с системами заправки слива компонентов топлива, с системой качания предназначено для огневых испытаний ЖРД большой мощности (тягой до 800 тонн) на компонентах ракетного топлива горючее «нафтил» и окислитель «жидкий кислород» в условиях, приближенных к эксплуатационным с имитацией натурных условий и соблюдением экологических требований. На стенде прошли отработку более 30 типов двигателей и двигательных установок, в том числе и перспективные двигатели нового поколения РД-180 для ракеты-носителя «Атлас», РД-171М для ракеты-носителя «Зенит», РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара». Стенд обеспечивает многоразовые испытания без снятия двигателя со стенда.
Введено в эксплуатацию:
- сооружение 2 – 1949 г.
Последняя реконструкция:
- сооружение 2 – 1980 г.
Центральный измерительный комплекс с четырехэтажной пристройкой предназначен для регистрации и обработки результатов измерения параметров (до 1000 ед.) двигателя и стендовых систем при ОИ на сооружении 2.
Введен в эксплуатацию в 1964 г.
Последняя реконструкция – 1983 г.
Пульт управления стендом сооружения 2 расположен в кабине наблюдения.
1.2 Корпуса (строения, сооружения) выхлопной системы сооружений 2:
- 2К14 - газодинамический тракт сооружения 2;
- 2К7 - гидрогаситель с трубой рассеивания;
- 1К6 - насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ-1 и ГДТ-2 №1;
- 2К8 - насосная станция подачи воды на шумоглушение №2;
- 1К8 - насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения;
Выхлопная система сооружения 2 предназначена для отвода и рассеивания выхлопных газов ЖРД с расходом до 3 т/с, их очистки от загрязняющих веществ, шумоглушения и светомаскировки.
Введена в эксплуатацию в 1966 г.
Последняя реконструкция – 1980 г.


	1.5.
	Цель проекта и источник финансирования
	Цель реконструкции и технического перевооружения испытательной базы двигателя РД191                               :
· выполнение заданной программы пусков ракет-носителей семейства «Ангара», предусмотренной Государственной программой вооружения и Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы;
· обеспечение готовности   к проведению полного цикла испытаний для изготовления двигателя РД191 до 2025 года и последующих его усовершенствований;
· достижение соответствующих качественных показателей для приведения испытательного комплекса к техническому уровню, обеспечивающему его готовность к проведению полного комплекса работ, связанных с производством экспериментальных и доводочных ЖРД в целях создания новых образцов углеводородных маршевых ЖРД для перспективных средств выведения, повышением их надежности, снижением себестоимости изготовления и контролем качества серийного производства.
Источники финансирования реконструкции и технического перевооружения испытательной базы двигателя РД191   – средства Федерального бюджета (Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса») и собственные средства  .

	1.6.
	Вид строительства

	Реконструкция и техническое перевооружение.
Реконструкции и техническому перевооружению подлежат следующие здания и сооружения:
	Наименование здания 
(сооружения)
	Номер сооружения по ГП
	Название по ЕГРН

	1
	2
	3

	Комплекс зданий и сооружений огневых испытаний двигателя РД191, в составе:
	
	

	Промплощадка огневых испытаний:
	
	

	Сооружение 2 (Стенд 2)
	2К
	Стенд №2

	Кабина наблюдения для сооружений 1 и 2
	15К
	Кабина наблюдения

	Центральный измерительный корпус с 
четырехэтажной пристройкой
	9К(93)
	Центральный измерительный корпус с 4-х этажной пристройкой

	Здания и сооружения выхлопной системы:
	
	

	Газодинамический тракт сооружения 2 (ГДТ2)
	2К14
	Газожидкостный тракт с опорами и помещениями дисковых затворов

	Гидрогаситель с трубой рассеивания
	2К7
	Гидрогаситель с трубой рассеивания

	Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1
	1К6
	Насосная станция канализационная на 2 агрегата

	Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2
	2К8
	Насосная станция шумоглушения №2

	Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения
	1К8
	Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения

	Помещение дисковых затворов ПДЗ-1
	2К14-1
	Газожидкостный тракт с опорами и помещениями дисковых затворов

	Помещение дисковых затворов ПДЗ-2
	1К3-1
	Гидрогаситель с трубой рассеивания

	Помещение дисковых затворов ПДЗ-3 в составе сооружения 1(стенд 1)
	1К
	Стенд №1

	Площадка под башенный кран
	2К7-1
	Отсутствует (необходимость внесения в ЕГРН определяется по результатам проектирования)

	Канализационная насосная станция
	2К8-1
	Отсутствует (необходимость внесения в ЕГРН определяется по результатам проектирования)




	1.7.
	Очередность строительства.
Сроки начала и окончания строительства (сроки и этапы строительства)
	Начало строительства – 2020 год.
Окончание строительства – 2023 год
Этапы реконструкции определить проектной документацией с учетом обеспечения непрерывности производства и согласовать с Заказчиком


	1.8.
	Стадийность и этапность проектирования

	Подготовку проектной документации выполнять с разделением на следующие этапы:

1 этап. Комплексное обследование зданий и сооружений, включая подходящие к объектам проектирования инженерные коммуникации. Обследование грунтов под зданиями и сооружениями. В соответствии с действующей нормативной документацией, в том числе, но не ограничиваясь (далее по тексту настоящего ТЗ «в том числе» следует понимать, как «в том числе, но не ограничиваясь») СП13-102-203 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2 этап. Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания в соответствии с п.3.2 настоящего ТЗ.

3 этап. Разработка обоснования экономической целесообразности и обосновывающих материалов, задания на проектирование (задания на корректировку) в соответствии с приказом №153 от 21.05.2018   .

4 этап. Одновременная корректировка проектной и рабочей документации.
Проектную документацию утверждаемой части, стадию «П», откорректировать в соответствии с действующей нормативной документацией, в том числе Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В проект, стадия «П», как детализация, должны войти технические решения, оформленные согласно:
- ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций;
- ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования;
- ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения;
- ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;
- ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий;
Разделы утверждаемой части согласовать с Заказчиком. Предусмотреть необходимые разделы, в том числе разделы «Противопожарная защита металлоконструкций», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта», «Взаимовлияние при демонтаже и строительстве новых зданий и сооружений», «Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», «Рекультивация территории в местах демонтажа зданий и прокладки коммуникаций», «Благоустройство».
В проекте организации строительства разработать мероприятия для консервации объектов в случае приостановки работ более 6 месяцев. Разработать проект обращения с отходами.
Предусмотреть следующие мероприятия: мероприятия по охране окружающей среды; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; мероприятия по противодействию террористическим актам; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по обеспечению промышленной безопасности; систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, мероприятия по обеспечению категории надежности электроснабжения потребителей, в том числе на период реализации проекта для обеспечения непрерывности технологических процессов.
Рабочую документацию откорректировать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Состав комплектов рабочей документации согласовать с Заказчиком.

5 этап. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы. При представлении утверждаемой части в Главгосэкспертизу принять во внимание положения Письма № 19273-ИП/08 от 23.06.2009 года Министерства регионального развития РФ. По результатам экспертизы выполнить корректировку рабочей документации.

При отсутствии необходимости и целесообразности выполнения любого из перечисленных видов работ допускается их исключение по согласованию с заказчиком.

	1.9.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется

	1.10.
	Заказчик
	

	1.11.
	Проектная организация (Генеральный проектировщик)
	Определяется по итогам конкурсных процедур на размещение заказа либо или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации

	1.12.
	Застройщик
	

	1.13.
	Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства
















	Площади:
· общая земельного участка испытательной базы НИК-751 – 45 га;
· общая реконструируемая и технически перевооружаемая – 15130 м2.
Предельная стоимость строительства в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» – 4 727,4 млн. рублей с НДС в ценах соответствующих лет.
Средства федерального бюджета: 4 030,0 млн. рублей,
в том числе:
2019 г. – 1 461,0 млн. рублей;
2020 г. – 1 103,9 млн. рублей;
2021 г. – 426,6 млн. рублей;
2022 г. – 432,5 млн. рублей;
2023 г. – 605,9 млн. рублей.
Собственные средства организации 697,4 млн. рублей,
в том числе:
2015 г. – 132,7 млн. рублей;
2018 г. – 117,0 млн. рублей;
2019 г. – 147,7 млн. рублей;
2020 г. – 100,0 млн. рублей;
2021 г. – 200,0 млн. рублей;


	1.14.
	Уровень ответственности зданий и сооружений

	Уровни ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ:
	Наименование здания
(сооружения)
	Идентификационные признаки
	Примечание

	1
	2
	3

	Комплекс зданий и сооружений огневых испытаний двигателя РД191, в составе:
	
	

	Промплощадка огневых испытаний
	
	

	Сооружение 2 (Стенд 2)
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Опасный производственный объект – II класс опасности.
5. Взрывопожарная опасность, категория В.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
8 Объект подвержен повышенной вибрации.
	

	Кабина наблюдения для сооружений 1 и 2
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Пожарная опасность, категория В.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
8. При проведении ОИ возможно возникновение вибрационных нагрузок.
	

	Центральный измерительный корпус с четырехэтажной пристройкой
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Пожарная опасность, категория В.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
8. При проведении ОИ возможно возникновение вибрационных нагрузок.
	

	Здания и сооружения выхлопной системы 
	
	

	Газодинамический тракт сооружения 2 (ГДТ2)
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Взрывопожарная опасность, категория Б.
6. Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
8. Объект подвержен повышенной вибрации.
	

	Гидрогаситель с трубой рассеивания
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Пожарная опасность, категория Д.
6. Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
8. Объект подвержен повышенной вибрации.
	

	Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Пожарная опасность, категория В.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
	

	Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Опасный производственный объект – IV класс опасности.
5. Пожарная опасность, категория В.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
	

	Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения
	1. Объект космической инфраструктуры.
2. К транспортной инфраструктуре не относится.
3. Карстовые явления на территории НИК-751 не наблюдались. Землетрясения, сели, лавины, смерчи, наводнения исключены.
4. Не относится к опасному производственному объекту.
5. Пониженная пожарная опасность, категория Д.
6. Существуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Повышенный уровень ответственности.
	


Категории электроснабжения указаны в разделе 4.1 

	1.15.
	Особые условия
	1. Объект расположен на территории действующего промышленного предприятия со специальным пропускным режимом.
2. Строительно-монтажные работы будут проводиться в условиях непрерывно-действующего производства с постоянным присутствием персонала Заказчика. 
3. Проектной документацией предусмотреть возможность выполнения строительно-монтажных работ без остановки испытательной деятельности.
4. Проектные решения и последовательность выполнения работ должны учитывать выполняемые проектные работы по иным действующим на момент проектирования смежным инвестиционным проектам  .
5. Планировочные решения и назначения помещения предварительно согласовать с заказчиком.
6. Данное задание может быть скорректировано в процессе проектирования по результатам обследований и разработки проектных решений, а также при изменении нормативной документации.
7. Разработать и представить на согласование дизайн-проект помещения пультовой.
8. Допускается корректировка данного технического задания по результатам согласования в    и ФГУП НПО «Техномаш» обоснования экономической целесообразности, объема и сроков реализации инвестиционного проекта и обосновывающих материалов, задания на проектирование (задания на корректировку), разработанных в соответствии с приказом №153 от 21.05.2018    и разработки проектной документации.


	2.
	Исходные данные

	2.1.
	Исходно-разрешительная документация
	В соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года. 
Проектировщик обеспечивает сбор исходных данных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, заказчик при необходимости выдает соответствующие доверенности.

	2.2.
	Другие исходные данные
	1. Утверждённая Проектная документация «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД191» (договор 1300, 2016-2017 г.г.) и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение экспертизы;
2. Утверждённая Рабочая документация «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД191» (договор 1300, 2016-2017 г.г.);
3. Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-00-20-17 проектной документации и результатов инженерных изысканий от 23.11.2017 (ООО «Экспертиза проектов и результатов изысканий»);
4. Положительное заключение экспертизы №1-2-1-0004-17 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 23.11.2017 (ООО «Экспертиза проектов и результатов изысканий»);
5. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта №50-ТА-1-10-1242-17 от 05.12.2017 г. (Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза»)
6. Технические решения принятые в ходе исполнения Договора №1656/898/20 на проведение авторского надзора, внесенные в Журнал производства работ или оформленные иными документами.
7. Проекты производства работ по демонтажу/монтажу крупнотоннажного технологического и подъемно-транспортного оборудования, разработанные в процессе реализации проекта.
8. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6А) за период, предшествующий началу работ по корректировке разделов утверждаемой части, стадия «П», по каждому сооружению. 
9. Настоящее Техническое задание и приложения к нему.
10. При необходимости, предоставляется другая документация для выполнения проектных работ.
11. Границы благоустройства и замены покрытий для схемы планировочной организации земельного участка.

	3.
	Основные требования к работам

	3.1.
	Общий объём работ
	В целях корректировки проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД191», выполнить следующие проектно-изыскательские работы:
1. Актуализация инженерных изысканий, в объеме необходимом для корректировки проектной документации и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
2. Выполнение обследований грунтов под зданиями и сооружениями, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
3. Корректировка проектной и рабочей документации;
4. Разработка обоснования экономической целесообразности и обосновывающих материалов, задания на проектирование (корректировку проектно-сметной документации) для согласования в   ;
5. Сопровождение прохождения экспертизы и получение положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;


	3.2.
	Требования к инженерным изысканиям
	Актуализацию инженерных изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (на основании п.2 постановления Правительства РФ №985 от 04.07.2020), СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2)» (на основании п.2 постановления Правительства РФ №985 от 04.07.2020) требованиями настоящего технического задания и другими применимыми нормативными документами РФ.

       Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания произвести в пределах границ проектирования в соответствии с требованиями:
- СП47.13330.2016
- СП11-105-97
- ГОСТ 21.301-2014
- ГрК РФ
- другой нормативно-технической документации, действующей в настоящее время в Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной работы и других нормативных документов в объеме, определенном для данной специфики деятельности.
 Материалы выполненных инженерно-геологических изысканий должны быть достаточными для принятия проектных решений.
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания произвести в пределах границ проектирования в соответствии с требованиями:
- СП47.13330.2016
- СП11-104-97
- СП317.1325800.2017
- ГрК РФ
- другой нормативно-технической документации, действующей в настоящее время в Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной работы и других нормативных документов в объеме, определенном для данной специфики деятельности.
 Материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий должны быть достаточными для принятия проектных решений.

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания произвести в пределах границ проектирования в соответствии с требованиями:
- СП47.13330.2016
- СП11-103-97
- ГрК РФ
- другой нормативно-технической документации, действующей в настоящее время в Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной работы и других нормативных документов в объеме, определенном для данной специфики деятельности.
 Материалы выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий должны быть достаточными для принятия проектных решений, основанных на прогнозе изменений гидрометеорологических условий площадки возможных при реализации проектных решений.

 Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания произвести в пределах границ проектирования в соответствии с требованиями:
- СП47.13330.2016
- СП11-102-97
- ГОСТ Р 58485-2019
- ГОСТ 17.4.1.02-83
- ГОСТ 17.4.3.03-85
- МУ 2.1.7.730-99
- СанПиН 2.1.7.1287-03
- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)
- ГрК РФ
- другой нормативно-технической документации, действующей в настоящее время в Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной работы и других нормативных документов в объеме, определенном для данной специфики деятельности.
Материалы выполненных инженерно-экологических изысканий должны быть достаточными для принятия проектных решений.

Инженерно-геотехнические изыскания
(относятся к основным видам инженерных изысканий согласно постановления Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
Инженерно-геотехнические изыскания произвести в пределах границ проектирования в соответствии с требованиями:
- СП47.13330.2016
- ГрК РФ
 - другой нормативно-технической документации, действующей в настоящее время в Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной работы и других нормативных документов в объеме, определенном для данной специфики деятельности.
Материалы выполненных инженерно-экологических изысканий должны быть достаточными для принятия проектных решений.
Программы всех вышеуказанных изысканий согласовать с Заказчиком. Материалы выполненных изысканий должны быть достаточны для прохождения государственной экспертизы.

	3.3.
	Требования к обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений
	Комплексное обследование зданий и сооружений, включая подходящие к объектам проектирования инженерные коммуникации. Обследование грунтов под зданиями и сооружениями. В соответствии с действующей нормативной документацией, в том числе, но не ограничиваясь (далее по тексту настоящего ТЗ «в том числе» следует понимать, как «в том числе, но не ограничиваясь») СП13-102-203 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
Результаты обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений должны соответствовать ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», требованиям настоящего технического задания и другим применимым нормативным документам РФ.
При проведении обследования технического состояния учесть требования раздела 1.15 настоящего технического задания (уровень ответственности зданий и сооружений), в том числе, наличие вибрационных нагрузок.
При проведении обследования корпуса 9К(93) обратить внимание на: фактические разницы высотных отметок чистовых полов, поэтажных полов и существующих отметок площадок лестничного марша по 2 и 4 этажам, составляет 150мм отметка чистого пола соответствует отметке плит перекрытия согласно выносимого репера.

	3.4.
	Объём корректировки проектной и рабочей документации

	В рамках выполнения проектно-изыскательских работ по настоящему техническому заданию необходимо выполнить корректировку разделов проектной документации, основных комплектов рабочей документации с учетом отдельных технических решений, необходимость в корректировке либо дополнении которых возникает в связи с изменениями, вносимыми в соответствии с настоящим техническим заданием, новыми исходными данными, по результатам авторского надзора, актуализированными результатами инженерных изысканий, результатами обследований технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, принимаемыми техническими решениями, а также в любых других случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
Разделы проектной и рабочей документации, отдельные технические решения, не подлежащие корректировке, должны быть актуализированы на предмет соответствия действующим нормативным документам, действующим на момент проектирования в Российской Федерации и включены в полном объеме в откорректированную проектную и рабочую документацию.

	3.5.
	Требования к проектной документации
	Объём и полнота откорректированной проектной документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», настоящего технического задания, а также другим применимым нормативным документам РФ.

	3.6.
	Требования к заданию на проектирование (заданию на корректировку проектной документации)
	Задание на проектирование (задание на корректировку проектной документации), разрабатываемое в объеме работ п.3.1. настоящего Технического задания, должно соответствовать требованиям   .

	3.7.
	Требования к рабочей документации.
	Откорректированная рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	3.8.
	Требования к сметной документации
	        Сметная документация должна быть полностью переработана в соответствии с новыми проектными решениями.
Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Сметная документация должна быть представлена в печатном варианте, в формате Excel и gsfx. программного комплекса ПК «ГРАНД-Смета» на электронном носителе. 
Сметная документация должна содержать сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметную документацию объекта строительства определить базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001 в действующей редакции. Пересчет в текущий уровень цен произвести с использованием индексов изменения сметной стоимости согласно письмам Минстроя России на момент выпуска сметной документации.
Сметную документацию необходимо разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, (далее – Методика определения сметной стоимости) Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
Должны быть разработаны все требуемые материалы, представляемые для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации согласно МДС 11-18.2005.
При разработке сметной документации использовать программный комплекс ПК «ГРАНД-Смета».
В локальных сметах при выборе материалов и оборудования руководствоваться федеральными сборниками сметных цен, сметными ценами на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ).
При отсутствии цен на материалы или оборудование в сборниках ФССЦ возможно применение стоимостных предложений фирм поставщиков. В подтверждение принятой цены должно быть приложено не менее трех предложений от разных организаций, проведен конъюнктурный анализ.  Стоимостные предложения должны быть оформлены в соответствии с Приложением №1 «Методика определения сметной стоимости». В локальных сметах должны присутствовать ссылки на номер страницы и номер позиции в коммерческом предложении.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы ПОС (проект организации строительства).

Сметной документацией предусмотреть:
- расходы заказчика на осуществление строительного контроля (постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г.);
- расходы заказчика на ведение авторского надзора;
- непредвиденные расходы в размере 10 %; 
- расходы заказчика на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и обследование строительных конструкций, достоверности определения сметной стоимости, затраты на проведение технологического и ценового аудита;
- расходы на вывоз и утилизацию строительных отходов, в том числе излишнего грунта. Места складирования и утилизации необходимо определить по согласованию с заказчиком;
- расходы на удорожание строительно-монтажных работ в зимнее время;
- затраты на негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов производства;
- учесть проведение строительно-монтажных работ в условиях действующего производства;
- учесть расходы на приобретение оборудования и материалов, обеспечивающих временное электроснабжение потребителей на период проведения реконструкции (при необходимости);
- расходы на проведение пуско-наладочных работ монтируемого основного, временного оборудования и сетей;
- демонтажные работы существующего оборудования и конструкций.
К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости объемов работ и сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в соответствии с Приложениями №№ 12 и 13 к Методика определения сметной стоимости.

	4
	Основные требования к проектным решениям

	4.1.
	Технологические решения и оборудование
	Общие требования:
Откорректировать перечень технологического оборудования, предусмотренного к размещению на площадях НИК, с учетом предлагаемых технологических решений, согласовать с Заказчиком.  
Технологические решения по реконструкции и техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам по испытаниям изделий РКТ и регламентируемыми ведомственными требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации и действующими международными и европейскими стандартами и технологиями, не противоречащими техническим решениям, принимаемым при формировании защищенного Единого информационного пространства (ЕИП) Федеральным космическим агентством и организацией ракетно-космической промышленности (РКП).
Проектная документация должна включать информацию по демонтажу физически изношенного, морально устаревшего и неиспользуемого технологического оборудования, а также по монтажу нового оборудования технологических систем с учетом подключения к инженерным сетям, необходимых временных технологических проемов и ПНР, монтажу и ПНР временного оборудования энергетических сетей, монтажу металлоконструкций;
Разработать подраздел ТХ с указанием размещения рабочих мест персонала и их назначения. Выполнить оценку воздействия вредных производственных факторов на рабочих местах (микроклимат, концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, физические факторы воздействия). При необходимости, разработать мероприятия, направленные на достижение нормативных уровней воздействия на рабочих местах.
Для всего перечня, вновь приобретаемого и демонтируемого технологического оборудования, предусмотреть все необходимые технические решения, в том числе временные, требуемые при производстве работ в условиях непрерывно-действующего предприятия, учитывающие технологические и строительные особенности монтажа и демонтажа технологического оборудования, предусматривающие все необходимые дополнительные строительно-монтажные работы, изделия и материалы. 
Все проектные решения предварительно согласовывать с Заказчиком  .
Предусмотреть устройство прохода инженерных и технологических коммуникаций через перекрытия, покрытия и ограждающие конструкции.
Предусмотреть организацию рабочих мест необходимыми технологическими средствами (мебель).
Предусмотреть возможность обслуживания инженерно-технического оборудования в том числе размещаемого на кровлях зданий и сооружений.

Сооружение 2 (2К), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- замену крана мостового электрического двухбалочного опорного с грузоподъемностью основного крюка - 20 т. и вспомогательного - 5 т (тамбур - рабочий отсек);
- замену комплектов управляемых и управляющих редукторов СА 1779-00 и СА 1777-00 (всех);
- приобретение быстроразъемного устройства соединения ЖРД со стендовой переходной рамой СИУ;
- приобретение и монтаж комплекта оборудования для модернизации бронекамеры в части защиты от сажи ее конструкций и двигателя РД191;
- приобретение и монтаж комплекта оборудования и ПО для модернизации системы регистрации быстроменяющихся параметров (БМП);
- приобретение и монтаж оборудования «горячего» резерва АПС в VXI стандарте в обеспечение высокой надежности работы штатных информационно-измерительных систем (ИИС) удаленного отображения технологических параметров (УОТП) и ИИС параметров выхлопной системы (ПВС) (комплект оборудования для модернизации информационно-измерительных систем (ИИС) удаленного отображения технологических параметров (ИИС УОТП) и параметров выхлопной системы (ИИС ПВС), включая горячий резерв АПС в VXI стандарте).
- приобретение и монтаж комплекта оборудования для модернизации автоматизированной системы управления сооружения 2;
Предусмотреть:
- демонтаж заменяемого оборудования;
- реконструкцию информационно-измерительной системы стенда №2 в соответствии с ТЗ № 774-3-2020;
- приобретение и монтаж мостового крана, грузоподъемностью 10 т в соответствии с ТЗ № 1-771-2020;
- обследование существующих рельсовых подкрановых путей и подкрановых строительных конструкций (балок) мостового крана, грузоподъемностью 10 т;
- по результатам обследования, при необходимости, предусмотреть восстановление/реконструкцию существующих изношенных рельсовых подкрановых путей и подкрановых строительных конструкций (балок) мостового крана г/п 10 тс;
- приобретение и монтаж основных и повысительных электронасосов взамен К100-65-250 (2ед.), К80-65-160 (2 ед.) для подачи воды в противопожарном водопроводе;
- приобретение и монтаж насоса пенного пожаротушения взамен РД200-90-1 в помещении насосной стации (2ед.)
- приобретение и монтаж стрелового поворотного крана (проектное размещение согласовать с заказчиком) «Пионер» г/п не менее 0,25тс. (1 ед.) в соответствии с ТЗ № 2-771-2020;
- модернизацию подвижной части бронекамеры с целью обеспечения аварийного останова подвижной части бронекамеры в соответствии с ТЗ № 3-771-2020;
- при замене устаревшей лебедки ПВЛ г/п 12,0 тс в системе перемещения бронекамеры на новую г/п 15,0 тс (1 ед.) необходимо предусмотреть замену системы удержания и натяжения бронекамеры, со всеми элементами, входящими в состав тяговой системы (направляющие ролики, коуши, концевые выключатели и т.п.);
- приобретение домкратов гидравлических JBJA-22T (2 ед.) вместо предусмотренных ранее JBJ-22,5T (2 ед.);
- приобретение и монтаж электрических талей грузоподъемностью 3,2 т (2 ед.) в башнях «О» и «Г» сооружения 2 в соответствии с ТЗ № 5-771-2020;
- обследование существующего монорельса электрической тали грузоподъемностью 3,2 т в башне «О» на отметке +32,500 для установки вновь приобретаемой тали ВТЭ 320-551(36)2О-1ПОО. По результатам обследования, при необходимости, предусмотреть восстановление/реконструкцию существующего монорельса, строительных конструкций;
- монтаж монорельса в башне «Г» (сооружение 2) на отметке +18,320 низ баков «Г» (вместо +30,300 верх баков «Г») для установки вновь приобретаемой тали ВТЭ 320-551(36)2О-1ПОО; 
- приобретение Ш-образных пружин в соответствии с ТЗ № 6-771-2020;
- приобретение комплекта сильфонов в соответствии с ТЗ № 7-771-2020;
- приобретение поворотного приспособления грузоподъемного для монтажа ЖРД на стенд №2 в соответствии с ТЗ № 8-771-2020;
- приобретение гигрометров взамен Байкал 5Ц (5 ед.) согласно ТЗ № 1-771-2021;
- создание отдельного измерительного контура заземления;
- электроснабжение и заземление заменяемого и вновь устанавливаемого технологического оборудования (категория надежности электроснабжения – II);
- для автоматизированной системы управления сооружения 2, системы регулирования стенда 2, системы аварийной защиты, пульта управления ГДТ и пожаротушения предусмотреть электроснабжение по I (особая) категории надежности электроснабжения;
- оснащение системой контроля доступа и охранным видеонаблюдением;
- по результатам обследования принять решение по способу отделки внутренних помещений в местах прокладки существующих трубопроводов ПГС, предусмотреть защиту трубопроводов;
- по результатам обследования принять решение по демонтажу не используемых трубопроводов на фасадах здания;
- предусмотреть отделку фасадов сооружения 2К, с учетом существующего состояния и наличия площадок, лестниц, технологических и инженерных систем и устройство новых инженерных систем; 
- реконструкция кровли помещения сливных емкостей горючего примыкающего к цокольной части корпуса 2К со спусковым лестничным маршем;
- предусмотреть реконструкцию повреждённого напольного покрытия внешней переходной площадки 3-го этажа стенда на отметке+12,170м с организацией закрытого прохода при входе в бронекамеру;
- предусмотреть обшивку решётчатого ограждения 1-го этажа башни «О» на отметке +0,370м;
- предусмотреть замену системы водоотведения (ливнестоков) с кровли приёмного тамбура с отметки +26,940м до приемного колодца;
- предусмотреть замену лифтов башен «О» и «Г» с учетом размеров существующей шахты и грузоподъемностью не менее существующей;
      - предусмотреть по результатам расчета устройство (выбор) легкосбрасываемых конструкций с учетом технологического процесса;
- реконструкция помещения стендовой гидросистемы СПАС;

Кабина наблюдений для сооружений 1 и 2 (15К), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- комплект оборудования для модернизации системы управления режимами ЖРД (СУР) и качания камер "О";
- комплект оборудования для модернизации системы автоматического регулирования давления (САРД);
- комплект оборудования для модернизации системы телеконтроля (СТК), диспетчерской и технологической связи (СДС и СТС);
- комплект оборудования для модернизации системы функциональной диагностики (ССФД);
- комплект оборудования для модернизации сетевой структуры ССФД;
- комплект оборудования для модернизации системы измерения стендового сооружения 2 (более 1000 параметров).
Предусмотреть:
- реконструкцию автоматизированной системы управления сооружения 2, включая систему автоматического регулирования давления (САРД) в соответствии с техническим заданием «Автоматизированная система управления сооружения №2 НИК-751» от 21.07.2020 АО «НПО «Энергомаш»;
- новую систему дистанционного управления (пульт управления ГДТ и пожаротушения) и мониторинга всего технологического оборудования насосной станции №1 и№2 (сооружение 1К6 и 2К8 соответственно) и насосной станции пожаротушения (сооружение 1К8), выхлопной системой, помещений дисковых затворов ПДЗ-1, ПДЗ-2, ПДЗ-3, ПДЗ-4 с возможностью дистанционного управления арматурой тушения по протоколу MODBUS RTU;
- разработать и представить на согласование дизайн-проект помещения пультовой;
- создание отдельного контура заземления для измерительного оборудования;
- электроснабжение по I категории (особая) надежности для автоматизированной системы управления сооружения 2, системы регулирования стенда 2, системы аварийной защиты, пульта управления ГДТ аварийного освещения сооружения 2 и пожаротушения;
- при ремонте фасадов здания предусмотреть замену старых лотков под силовые электрические кабели на новые - лестничного типа;
- предусмотреть альтернативное решение по системе газового пожаротушения при возможности по результатам выполнения расчета исключить систему из состава проектной документации;
- оснащение системой контроля доступа и охранным видеонаблюдением;
- модернизация системы контроля давления в газодинамическом тракте (ГДТ) с заменой узкопрофильных приборов на РМТ-59 (типа РМТ 59/-/-В/t0040/III/A6/T0/D1/R0/-/15/-/ГП/ТУ4226-063-13282997-05) в количестве 2 штук.

Центральный измерительный корпус с четырехэтажной пристройкой (9К(93)), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- комплект оборудования для модернизации системы БМП;
- макетный образец проблемно-ориентированного программного обеспечения в составе СФД;
- макетный образец многофункциональной базы данных в составе ССФД по испытаниям мощных ЖРД;
- комплект оборудования для замены АРМ обработки результатов испытаний для разработки базы данных для хранения и доступа к результатам всех ОСИ;
- установку оборудования градирни в подвале;
- установку прецизионной системы вентиляции на 2 этаже;
Предусмотреть:
- по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем определить объем реконструкции объекта, решения по реконструкции принять с учётом вновь размещаемых производственных процессов;
- перенос всех производственных процессов из двухэтажной части здания в четырехэтажную;
- демонтаж корпуса 9К с переносом существующих коммуникаций в четырехэтажную пристройку (корпус 93);
- предусмотреть замену лифта с учетом размеров существующей шахты и грузоподъемностью, не менее существующей;
- изготовление и монтаж эстакады инженерных сетей. Расположение эстакады определить при разработке проектной документации и согласовать с Заказчиком;
- по результатам обследования выполнить перенос существующих сетей, кабельных линий с существующей эстакады на вновь проектируемую;
- разработку системы диспетчерской и технологической связи (СДС, СТС), система телевизионного контроля (СТК) в соответствии с ТЗ № 014/111-2020; система диспетчерской связи (СДС) и система технологической связи (СТС) должна обеспечивать связь на всех корпусах, задействованных при подготовке и проведении ОИ РД-191; система телеконтроля (СТК) должна обеспечивать видео фиксацию технологических процессов при подготовке и проведении ОИ РД-191;
- создание отдельного контура заземления под устанавливаемое оборудование, не связанное с силовым контуром заземления;
- оснащение рабочих мест необходимыми технологическими средствами (мебель):
		-оператор АРМ, требования изложены в ТЗ на ИИС-1 №774-3-2020 ТЗ;
		-организация слесарного рабочего места;
		-организация рабочего места для пайки оловянно-свинцовыми припоями;
-	установку стационарного бункера для сбора ТБО;
-	материал пола с антистатическими свойствами на втором этаже;
-	утепление корпуса (вентилируемый фасад, либо другое подходящее решение, обеспечивающее надёжность и долговечность с учётом особенностей эксплуатации);
- реорганизацию (реконструкцию) инженерных подводящих сетей;
- санитарно-бытовые помещения: гардеробные, душевые, умывальники, уборные, места для курения, устройств питьевого водоснабжения и т.п. в соответствии с СП 44.13330.2011;
- электроснабжение и отдельный контур защитного заземления вновь устанавливаемого технологического оборудования (категория надежности электроснабжения – II);
- контур заземления по системам измерения;
- реконструкцию системы электроснабжения согласно ТУ;
- прокладку всех коммуникаций (инженерных, измерительных, технологических и др.) на вновь проектируемую эстакаду;
- демонтаж существующих коммуникаций (инженерных, измерительных, технологических и др.) и эстакад;
- организацию рабочего места настольным токарно-фрезерным станком по металлу с тисками модели JET BD-10DMA в помещении подвала в осях 13-14, Б’-В;
- оснащение системой контроля доступа и охранным видеонаблюдением;
  - обустройство уличной технологической площадки на 2 этаже в осях 12-13, Е’, предназначенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования.

Газодинамический тракт сооружения 2 (2К14), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- нанесение антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции наружной поверхности газодинамического тракта сооружения 2 (ГДТ-2);
-  монтаж защитного покрытия наружной поверхности газодинамического тракта сооружения 2 (ГДТ-2) в соответствии с результатами обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- демонтаж футеровочных труб;
- монтаж/замену футеровочных труб, при разработке включить в проектно-сметную документацию монтажные чертежи и ведомость объемов работ;
- по результатам обследования откорректировать проектно-сметную документацию в дополнение к существующему комплекту труб системы охлаждения ГДТ предусмотреть дополнительные крепежные элементы и материал для проведения монтажных работ.

Помещение дисковых затворов №1 (2К14-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- приобретение, работы по демонтажу, монтажу участков водоводов Ду1600 и вспомогательных устройств (сливные патрубки, люк-лазы) и нанесение антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции;
- провести обследование крановых путей (двутавр 45ДБ1 ГОСТ 26020-83) тали электрической грузоподъемностью 5 т, при необходимости произвести их замену.

Помещение дисковых затворов №2 (1К3-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
-  по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем определить объем реконструкции объекта;
- приобретение, работы по демонтажу, монтажу участков водоводов Ду1400 и вспомогательных устройств (сливные патрубки, люк-лазы) и нанесение антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции.

Помещения дисковых затворов №3, 4 (ПДЗ-3, ПДЗ-4), размещаются в составе сооружений 1 и 2, по результатам обследования, в том числе: 
Предусмотреть: 
- модернизация/замена участков водоводов Ду1400 и вспомогательных устройств (сливные патрубки, люк-лазы) и нанесение антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции.

Гидрогаситель с трубой рассеивания (2К7), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- комплект оборудования, включающий пневмоэлектро клапан ПЭКДД - 24 шт., клапана отсечные Т-216 - 24 шт., вентили Т-114 - 3 шт.;
Предусмотреть:
- замену нижнего ряда многоканального насадка в гидрогасителе;
- демонтаж/монтаж труб нижнего ряда многоканального насадка в гидрогасителе;
- актуализацию объемов работ по восстановлению поврежденных участков внутренних стен и полов гидрогасителя.

Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1 (1К6), по результатам обследования, в том числе:
 Исключить:
-масляный насосный агрегат НМШ 8-25-6,3/10 в количестве 1 шт. (в смете и фактически 1 шт., а в проекте 2шт.)
Предусмотреть:
- корректировку количества приобретаемых и монтируемых систем возбуждения для электродвигателей СДВ2-215/46-10 УХЛ4 центробежных вертикальных насосов 1000В-3,0/95. Общее количество приобретаемых систем возбуждения – 6 шт.;
- разработку, приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы электроснабжения и управления затворами (с места и дистанционно) ЗД 1Н ... ЗД 6Н (6 шт.) DN600 и затворами ЗД 1В ... ЗД 6В (6 шт.) DN1200 насосной станции;
- разработку схемы установки задвижек, обратных клапанов, демонтажных вставок, с разработкой технического решения по устройству байпасов. 
- демонтаж существующей системы смазки подшипников двигателей насосных агрегатов 1000В-3,0/95;
- модернизацию системы смазки подшипников двигателей насосных агрегатов 1000В-3,0/95 (с заменой трубопроводов, масляных насосных агрегатов НМШ 8-25-6,3/10 (2 шт.), запорной арматуры, средств измерения и пр.);
- мероприятия, позволяющие производить замену основного технологического оборудования в условиях действующего производства, исключающего затопление насосной станции. Необходимо предусмотреть приобретение, монтаж и последующий демонтаж технологических заглушек или иного решения (установка одной силовой заглушки Ду-1600 между напорным коллектором и напорным водоводом за пределами корпуса 1к6);
- при демонтаже насосных агрегатов (6шт.), учесть слив и утилизацию масла ТП-30 с маслованн;
- при монтаже и ПНР насосных агрегатов (6шт.), учесть заправку маслованн маслом ТП-30;
- замену технологического трубопровода (напорного и всасывающего водоводов), включая демонтаж, приобретение, монтаж и нанесение антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции;
- обследование рельсовых подкрановых путей (рельс Р-24 ГОСТ ДСТУ 3799-98) и подкрановых строительных конструкций (балок) мостового крана грузоподъемностью 15 т.; 
- обследование монорельса (двутавр ДВ24 ГОСТ 8239-89) тельфера грузоподъемностью 5т (компенсаторная);
- замену рельсового пути (монорельса) тельфера, расположенного в осях Г-Д/ 1-9;
- замену рельсового пути электрического мостового однобалочного крана грузоподъемностью 15,0 т на КР-70;
- для демонтажа и замены электрического мостового однобалочного крана грузоподъемностью 15,0 т. предусмотреть при необходимости демонтаж и монтаж плит покрытия на участке между осями 9-10 и В-Г с восстановлением кровли (в крайнем 6-ти метровом шаге колонн) или другие технические решения;
- электроснабжение и заземление заменяемого и вновь устанавливаемого технологического оборудования (категория надежности электроснабжения – II).
- замену фланцевого соединения и участка технологического трубопровода на выходе из насосной станции №1 (1К6) диаметр 1600;
- в локальных сметах демонтаж заменяемых систем электроснабжения после монтажа и наладки вновь установленных систем электроснабжения;
- при ремонте фасадов здания предусмотреть замену старых лотков под силовые электрические кабели на новые, лестничного типа;
- приобретение РМТ-59 (типа РМТ 59/-/-В/t0040/III/A6/T0/D1/R0/-/15/-/ГП/ТУ4226-063-13282997-05) в количестве 3х штук для замены щитов с манометрами.

Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2 (2К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- мероприятия, позволяющие производить замену основного технологического оборудования в условиях действующего производства, исключающего затопление насосной станции. Необходимо предусмотреть приобретение, монтаж и последующий демонтаж технологических заглушек или иного технического решения, позволяющего отсечь всасывающий и напорный водоводы;
- корректировку количества приобретаемых и монтируемых систем возбуждения для электродвигателей СДВ2-325/69-16 УХЛ4 центробежных вертикальных насосов 1200В-6,3/100. Общее количество приобретаемых систем возбуждения – 6 шт.;
- разработку, приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы системы высоковольтного частотного плавного пуска насосов 1200В-6,3/100 (6 шт.), в соответствии с техническим заданием №773/554;
- разработку технического решения по отсечению заборных водоводов насосной станции 2К8 от гидрогасителя №2; 
- разработку, приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы электроснабжения и управления затворами (с места и дистанционно) ЗД 102 … ЗД 109 (6 шт.) DN800 и затворами ЗД 21Д … ЗД 26Д (6 шт.) DN1600;
- демонтаж, модернизацию, монтаж системы смазки подшипников двигателей насосных агрегатов 1200В-6,3/100 (с заменой трубопроводов, масляных насосных агрегатов, запорной арматуры, средств измерения и пр.);
- подвести кабельные линии к новому технологическому оборудованию (силовые и управления);
- демонтаж, модернизацию, монтаж системы подъема роторов двигателей насосных агрегатов 1200В-6,3/100 (с заменой трубопроводов, масляной насосной станции, запорной арматуры, средств измерения и пр.);
- замену технологического напорного трубопровода с нанесением антикоррозийного покрытия на все металлоконструкции, включая демонтаж, приобретение, монтаж;
- провести обследование рельсовых подкрановых путей (рельс КР-70 ГОСТ 4121-96) и подкрановых строительных конструкций (балок) мостового крана грузоподъемностью 30/5т.;
- замену рельсового пути заменяемого грузоподъемного оборудования;
- мероприятия по подкрановым строительным конструкциям по результатам обследования определить проектом и согласовать с заказчиком;
- для демонтажа и замены электрического мостового электрического двухбалочного крана грузоподъемностью 30/5 тс предусмотреть при необходимости демонтаж и монтаж плит покрытия на участке между осями 9-10 и Д-В, или другое техническое решение;
- провести обследование монорельса (двутавр ДВ50 ГОСТ 8239-89) под тельфер грузоподъемностью 8т при необходимости произвести его замену;
- провести обследование подкранового пути (двутавр ДВ30 ГОСТ 8239-89) под кран ручной грузоподъемностью 5т, при необходимости произвести его замену;
- электроснабжение и заземление заменяемого и вновь устанавливаемого технологического оборудования (категория надежности электроснабжения – II).
- демонтаж заменяемых систем электроснабжения после монтажа и наладки вновь установленных систем электроснабжения;
-перенос шкафов ВРУ, ППУ, ШРн, ШРв и соответствующее изменение трассировки кабельных линий, из помещения машинного зала (1300-2К8-ЭОМ) в комнату 114, 209, 003 (2К8) предназначенную под электрощитовую;
- при ремонте фасадов здания предусмотреть замену существующих лотков под силовые электрические кабели на новые, лестничного типа.
- приобретение РМТ-59 (типа РМТ 59/-/-В/t0040/III/A6/T0/D1/R0/-/15/-/ГП/ТУ4226-063-13282997-05) в количестве 3х штук для замены щитов с манометрами;
- при демонтаже насосных агрегатов (6шт.), учесть слив и утилизацию масла ТП-30 с маслован;
- при монтаже и ПНР насосных агрегатов (6шт.), учесть заправку маслован маслом ТП-30;
- при монтаже и ПНР насосных агрегатов (6шт.), предусмотреть перенос либо замену действующих кабельных линий
- предусмотреть перенос либо замену действующих кабельных линий (по результатам обследования), иных коммуникаций и сооружений, проходящих по фасаду здания, с учетом обеспечения выполнения работ по устройству фасадов.

Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения (1К8), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- приобретение и монтаж затвора фланцевого поворотно-дискового Ду 800 мм PN 25;
- приобретение и монтаж электропривода затвора Ду 800 AUMA SA10.2;
- приобретение и монтаж демонтажных вставок ЕАК Ду 500 мм PN 25 с монтажным комплектом, переходные диффузоры с Ду800 на Ду 500 мм, уплотнители (комплект);
- приобретение и монтаж демонтажных вставок ЕАК Ду 800 мм PN 25 с монтажным комплектом, переходные диффузоры с Ду500 на Ду 800 мм, уплотнители (комплект).
- приобретение и монтаж насосов Д3200-33 (2 ед.).
Предусмотреть:
- в связи с износом трубопроводов и запорной арматуры разработать новый проект прокладки магистрали подачи воды на пожаротушение стендов №1 и №2 от корпуса 1К8 (НОВ). Трубопровод не должен проходить под землей и должен иметь возможность слива воды из застойных зон. Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к запорной арматуре для ее обслуживания. Предусмотреть мероприятия по исключению обмерзания трубопроводов;
- электроснабжение и заземление заменяемого и вновь устанавливаемого технологического оборудования (категория надежности электроснабжения – I).
- по результатам обследования, а также с учётом предусматриваемых технологических решений, рассмотреть возможность использования конструкции в блочно-модульном исполнении с соответствующим демонтажем существующих конструкций сооружения;
- в возводимом сооружении предусмотреть устройство складских помещений и помещений для технологических нужд с сохранением существующего технологического оборудования в осях существующего здания.

Канализационная насосная станция (2К8-1).
Предусмотреть:
Устройство канализационной насосной станции для отведения бытовых и промышленных стоков (от корпусов 2К8, 1К6, 1К8, 2К7, 67, 63).Местоположение определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.


	4.2
	Схема планировочной организации земельного участка
	Предусмотреть:
- демонтаж и восстановление покрытий над заменяемыми и прокладываемыми сетями инженерно-технического обеспечения;
- восстановление твёрдого покрытия пристендовой площадки (бетонирование, асфальтирование) со стороны фасада корпуса 2К от въездных ворот до АБК;
 -	установку стационарного бункера для сбора ТБО 5м3 у корпуса 93 на площадке для сбора и временного хранения ТБО;
- предусмотреть благоустройство территории на месте демонтируемой 2-х этажной части корпуса 9К(93);
Границы благоустройства и замены покрытий принять по ИД Заказчика и проектных решений по сетям инженерно-технического обеспечения.
Проектной документацией предусмотреть устройство подъездного пути к вновь возводимой канализационной насосной станции (2К8-1).

	4.3.
	Архитектурные решения
	Уточнить архитектурно-планировочные решения при корректировке проекта по результатам обследования, в соответствии с принимаемыми технологическими решениями и заменой оборудования.
Разработать «Архитектурные решения» в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года.
Колористические решения по окраске полов, стен, потолка, цветовые решения по оборудованию и производственной мебели должны согласовываться с Заказчиком.
Общие требования по всем зданиям и сооружениям:
- противопожарные мероприятия согласно технологическим решениям;
- перепланировка помещений согласно технологическим решениям;
- восстановление отделки, строительных конструкций, разборка существующих ограждающих конструкций и отделки выполнить по результатам обследования;
- устройство новой отделки согласно заданиям технологического отдела разработчика проектной документации по согласованию с заказчиком;
- восстановление (устройство) отмостки по периметру зданий;
- проверить объемы и виды строительных материалов, применяемых при монтаже фасадов и кровель, указанные в ранее разработанных проектных решениях;

Сооружение 2 (2К), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- Проведение огнезащитной обработки стальных несущих металлических конструкций в помещениях башен окислителя и горючего стенда №2;
- по результатам обследования предусмотреть восстановление/реконструкцию существующих изношенных рельсовых подкрановых путей и подкрановых строительных конструкций (балок) мостового крана г/п 10 тс;
- проектирование монорельса в башне окислителя на отметке +32,500 для установки вновь приобретаемой тали ВТЭ 320-551(36)2О-1ПОО;
- проектирование, изготовление и монтаж монорельса в башне горючего на отметке +18,320 низ баков «Г» (вместо +30,300 верх баков «Г») для установки вновь приобретаемой тали ВТЭ 320-551(36)2О-1ПОО;
- реконструкция кровли помещения сливных емкостей горючего примыкающего к цокольной части корпуса 2К со спусковым лестничным маршем; 
- узлы крепления мачты молниезащиты;
- покраску всех металлических конструкций элементов наружной части здания для соблюдения единого цветового решения;
- по результатам обследования принять решение по способу отделки внутренних помещений в местах прокладки существующих трубопроводов ПГС, предусмотреть защиту трубопроводов;
- восстановление разрушающегося твердого напольного покрытия открытой переходной площадки 3-го этажа стенда на отметке +12,170 с организацией закрытого навесного прохода при входе в бронекамеру;
- демонтаж выведенных из эксплуатации трубопроводов Ду 200 закрепленных на фасадной части корпуса 2К отметка +18,370;
- заделка (обшивка профнастилом) существующего решетчатого ограждения 1-го этажа лестничного марша в башне окислителя отметка+0,370 или иное решение;
- восстановление существующей системы водоотведения (ливнестоков) с крыши приемного тамбура отметка +26,940;
- предусмотреть отделку фасада, с учетом существующего состояния и наличия площадок, лестниц, технологических и инженерных систем и устройство новых инженерных систем (принимаемые решения согласовать с заказчиком);
- по результатам обследования принять решение по способу отделки внутренних помещений в местах прокладки существующих трубопроводов ПГС, предусмотреть защиту трубопроводов;
- предусмотреть замену деревянных перил лестничного марша АБК;
- замену деревянных перекрытий;
- замену перекрытий АБК в осях 1`-2`/B`-Г` на отм. +6,700, не соответствующих действующим нормативным требованиям (по нагрузкам и пределу огнестойкости);
- усиление дверных, оконных проемов в случае необходимости;
- усиление либо замену всех конструкций, находящихся в ограничено рабочем состоянии.

Кабина наблюдений для сооружений 1 и 2 (15К), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- планировочные решения и назначения помещения предварительно согласовать с заказчиком;
- замену бронеостекления или иное техническое решение с учетом существующих инженерных коммуникаций;
- демонтаж заменяемых инженерных систем и заменяемой отделки;
- разработать и представить на согласование в рабочей документации дизайн-проект помещения пультовой;

Центральный измерительный корпус с четырехэтажной пристройкой (9К(93)), по результатам обследования, в том числе:
Исключить:
- демонтаж кирпичной перегородки вент. шахты (1-4 этажей в осях 11-12, Г’-Д’) с последующим устройством каркасной перегородки (по проекту);
- демонтаж внутренней кирпичной перегородки (1-4 этаж в осях 13-14, А'-Г') и устройства кирпичных опорных перемычек (необходимо сохранить);
Предусмотреть:
- демонтаж 2-этажной части здания;	
- устройство фасада в осях 11/А-К 4-хэтажной части;
- помещения для оборудования серверной на 2-ом этаже в осях: 12-13, Г’-Д’;
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]- модернизацию системы отопления (с учетом подвального помещения), в том числе с переносом теплового узла из 2-х этажной части в 4-х этажную;
- не производить демонтаж внутренней кирпичной перегородки (1-4 этаж в осях 13-14, А'-Г') и устройства кирпичных опорных перемычек (необходимо сохранить);
- установку непрозрачных ламинированных стеклянных перегородок в осях 13-14, А’-E’, 2 этажа;
- предусмотреть замену лифта с учетом размеров существующей шахты и грузоподъемностью, не менее существующей;
- реконструкцию входа в здание с обустройством утепленного тамбура;
- санитарно-бытовые помещения: гардеробные, душевые, умывальники, уборные, места для курения, устройств питьевого водоснабжения и т.п
- перепланировку помещений подвала в осях: 13-14, Д’-Е’ (производственное в осях: 13-14, Б’-В’ предусматривает 2 рабочих места: слесарный верстак с тисками; верстак для пайки в том числе и установка контура вентиляции под пайку, установка теплового узла в осях: 11-12, Г’-Д’), 1 этаж контур вентиляции под пайку в осях: 13-14, А’-В’, Д’-Е’ 2 этажа перепланировка в осях: 11-14, В’-Е’ (в осях: 11-13, В’-Г’ аппаратная телеконтроля (было складское), балкон в осях: 12-13, Е’), 3 этажа (производственное в осях: 12-13, В’-Г’) 4 этажа перепланировка в осях: 12-13, Б’-В’, Г’-Д’, 12-14, Д’-Е’ с учетом принимаемых технологических решений и изменений назначения;
- устройство полов с антистатическим покрытием в производственных помещениях на 2-ом этаже в осях: 11-13, В’-Е’, а также в местах монтажа технологического оборудования связи, видеоконтроля и серверной.

Газодинамический тракт сооружения 2 (2К14), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- восстановление защитного покрытия наружной поверхности газодинамического тракта сооружения 2 (ГДТ-2) в соответствии с результатами обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- уточнение объемов работ по устранению дефектов металлических конструкций и восстановлению антикоррозионного покрытия газодинамического тракта.

Помещение дисковых затворов №1 (2К14-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж заменяемых инженерных систем и заменяемой отделки.

Помещение дисковых затворов №2 (1К3-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем определить объем реконструкции объекта;
- по результатам обследования рассмотреть целесообразность использования быстровозводимых конструкций или иных технических решений;
- предусмотреть восстановление внутренней отделки помещения, замену дверей, окон и кровли. 

Помещения дисковых затворов №3, 4 (ПДЗ-3, ПДЗ-4), размещаются в составе сооружений 1 и 2, по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж заменяемых инженерных систем и заменяемой отделки.

Гидрогаситель с трубой рассеивания (2К7), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- восстановление площадок выхода с лестничных маршей и лестничных маршей трубы рассеивания;
- окраску всех элементов металлоконструкций;
- монтажные и демонтажные работы бетонных покрытий при устройстве контура заземления;
- актуализацию объемов работ по восстановлению антикоррозионного покрытия;
- актуализацию объемов работ по восстановлению поврежденных участков внутренних стен и полов гидрогасителя;
- механическую очистку металлоконструкций.

Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1 (1К6), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- восстановление кровли в сооружения после замены грузоподъемных механизмов;
- демонтаж заменяемых инженерных систем и заменяемой отделки;
- комплекс работ в связи с изменением назначения помещения (бывшее РУ).

Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2 (2К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж заменяемых инженерных систем и заменяемой отделки;
- восстановление кровли в сооружения после замены грузоподъемных механизмов;
- восстановительные работы в помещениях на отметке 0,000: 
111- коридор, 
112- помещение щита автоматики, 
113-тепловой узел, 114-служебное помещение электриков, 
115-трансформаторная подстанция, 
116-реакторное помещение, 
117-коридор, 
119-коридор, 
с 123 по 126 кабельные помещения. 
 на отметке + 4.050: 
201-ремонтная мастерская, 
202-сварочный участок, 
203-служебное помещение, 
204-помещение электриков, 
205-коридор, 
206-помещение КРУ 10 кВт, 
207-щит управления, 
208-щит станции управления;
- уточнённые объёмы работ по устранению дефектов фасадов; 

Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения (1К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- по результатам обследования, а также с учётом предусматриваемых технологических решений, определить объем реконструкции объекта;
- устройство складских помещений и помещений для технологических нужд с сохранением существующего технологического оборудования в здании;
- по результатам обследования рассмотреть целесообразность использования быстровозводимых конструкций.


	4.4.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Разработать «Конструктивные решения» в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года.
Уровень ответственности зданий, сооружений принять согласно сведениям, указанным в п. 1.15 данного технического задания.
Проектные решения выполнить на основании:
· данных топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических, особых и климатических условий для площадки строительства (реконструкции);
· заключения по инструментальному обследованию существующих строительных конструкций на предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации с учётом разработанных мероприятий;
· технологических, архитектурных и инженерных решений проекта.
Предусмотреть мероприятия по приведению мест размещения технологического оборудования (зданий, сооружений, помещений, включенных в объём настоящей реконструкции) к состоянию, пригодному для их дальнейшей эксплуатации и соответствующему современным строительным и противопожарным нормам. 
При разработке необходимо предусмотреть восстановительные работы в отношении конструкций перечень которых определяется техническим обследований зданий.
Планировочные решения в корректируемой части, определить проектом и согласовать с Заказчиком
- восстановление (устройство) отмостки по периметру зданий;
- по результатам обследования определить объемы восстановления парапетов кровель.

Сооружение 2 (2К), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж и монтаж бетонных покрытий для устройства заземления; 
- замену перекрытий АБК в осях 1`-2`/B`-Г` на отм. +6,700, не соответствующих действующим нормативным требованиям (по нагрузкам и пределу огнестойкости);
- усиление либо замену всех конструкций, находящихся в ограничено рабочем состоянии;
- узлы крепления мачты молниезащиты;
- узлы крепления сохраняемых галерей, площадок, лестниц в местах замены ограждающих стеновых конструкций из сэндвич-панелей, местах проведения работ по гидроизоляции фундамента.

Кабина наблюдений для сооружений 1 и 2 (15К), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж и монтаж бетонных покрытий для устройства заземления; 
- монтаж новой и демонтаж существующей эстакады инженерных коммуникаций;

Центральный измерительный корпус с четырехэтажной пристройкой (9К(93)), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- по результатам обследования объемы замены и обслуживания внутренних и наружных металлических лестничных маршей;
-	реконструкцию входа в здание с обустройством утепленного тамбура
- замена металлической конструкции лестничного марша в помещение машзала лифта;
- обустройство уличной технологической площадки на 2 этаже;
- изготовление и монтаж новой и демонтаж существующей эстакады инженерных коммуникаций. Расположение эстакады определить проектом и согласовать с Заказчиком;
- по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем определить объем реконструкции объекта, решения по реконструкции принять с учётом вновь размещаемых производственных процессов;
- раздел взаимовлияния разработать при необходимости.

Газодинамический тракт сооружения 2 (2К14), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- по результатам обследования принять решение о способе обеспечения несущей способности опор.

Помещение дисковых затворов №2 (1К3-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
-  по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем определить объем реконструкции объекта;
- по результатам обследования рассмотреть целесообразность использования быстровозводимых конструкций;
- предусмотреть монтажное отверстие для обслуживания и замены технологического оборудования.

Гидрогаситель с трубой рассеивания (2К7), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- монтажные и демонтажные работы бетонных покрытий при устройстве контура заземления;
- замену элементов металлоконструкций имеющих сквозную коррозию;
- актуализировать объем работ по устранению повреждений внутренних стен и полов гидрогасителя.

Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1 (1К6), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтажа-монтажа конструктивных элементов и ограждающих конструкций для замены технологического и кранового оборудования, рельсовых подкрановых путей (при необходимости);
- демонтаж и последующий монтаж железобетонных фундаментов на которых установлены насосные агрегаты 1000В-3,0/95;
- реконструкцию бывшего помещения РУ в связи с изменением его назначения.

Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2 (2К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- демонтаж и последующий монтаж железобетонных фундаментов на которых установлены насосные агрегаты 1200В-6,3/100;
- восстановление шиберных пространств и шандерных затворов или иное техническое решение.

Канализационная насосная станция (2К8-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- устройство канализационной насосной станции для отведения бытовых и промышленных стоков (от корпусов 2К8, 1К6, 1К8, 2К7, 67, 63).

Насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротушения (1К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания;
- по результатам обследования, а также с учётом предусматриваемых технологических решений, определить объем реконструкции объекта;
- устройство складских помещений и помещений для технологических нужд с сохранением существующего технологического оборудования в существующем здании;
- по результатам обследования рассмотреть целесообразность использования быстровозводимых конструкций.

	4.5.
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений
	  Откорректировать принятые ранее проектные решения по устройству систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений в соответствии с п. 41 «Технологические решения и оборудования» настоящего Задания, в том числе: 
- Электроснабжение
- Водоснабжение
- Водоотведение
- Отопление
- Вентиляция
- Кондиционирование воздуха
- Сжатые газы
Слаботочные сети, в том числе:
- структурированные кабельные сети (СКС)
- система радиотрансляции
- система охранной сигнализации
- установка автоматической пожарной сигнализации
- система электрочасофикации
- система оповещения о пожаре и управление эвакуацией
- система телефонной связи 
- цифровая система видеонаблюдения за производственным процессом
- система громкой связи
- система контроля доступа и охранного видеонаблюдения (в части объектов 2К, 15К, 9К(93)). 
Разработать системы инженерно-технического обеспечения технологического оборудования, зданий и сооружений, включающие наружные сети, распределительные сети сооружения и оборудование. 
Точки подключения определяются на основании выданных Заказчиком ТУ.
Предусмотреть модернизацию следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и оборудование):
· электроснабжения (включающей снабжение электричеством, заземление, молниезащиту, рабочее, аварийное и эвакуационное освещение)
· водоснабжения (холодное, горячее, хозяйственно-питьевого назначения, для нужд пожаротушения, технического и оборотного водоснабжения)
· водоотведения (включающая различные виды канализаций, сбор и отвод дренажных и ливневых вод, сбор и отвод сточных вод, очистку канализационных стоков)
· отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая очистку удаляемого воздуха из производственной зоны от пыли и газов, дымоудаления)
· теплоснабжения (включая снабжение горячей водой, паром)
· газоснабжения (включая снабжение сжатым воздухом, спецгазами).
При разработке подразделов обеспечить соответствие инженерных систем требованиям актуальной нормативной документации, в том числе предусмотреть перенос инженерных сетей, проходящих по корпусу 9К(93), а также
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- предусмотреть установку СКУД на входе в корпус 93, запасные выходы оборудовать сигнализацией;
- замена инженерных подводящих сетей;
- предусмотреть подключение пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной охраны Общества;
- по результатам обследования принять решение о необходимости замены теплозащитного покрытия подводящих коммуникаций и конструктивных сооружений;
- корректировку ранее разработанного проекта систем вентиляции с учетом мероприятий звукоизоляции; 
Предусмотреть устройство прохода инженерных и технологических коммуникаций через перекрытия, покрытия и ограждающие конструкции.
  Устройство инженерных систем, а также требования к уровням чистоты, воздухообмена микроклимата и санитарно-гигиеническим требованиям принимаются в соответствии с действующей нормативной документацией.
При разработке проектных решений предусмотреть демонтаж заменяемых инженерных систем. Демонтируемые и монтируемые трассы показать на чертежах в полном объеме.
  При разработке проектных решений предусмотреть перенос существующих сетей, кабельных линий с существующей эстакады на вновь проектируемую 9К(93).

	4.5.1.
	Сети связи
	Откорректировать раздел в соответствии с технологическими решениями, в том числе:
Предусмотреть:
   - структурированные кабельные сети (СКС)
- система радиотрансляции
- система охранной сигнализации
- установка автоматической пожарной сигнализации
- система электрочасофикации
- система оповещения о пожаре и управление эвакуацией
- система телефонной связи 
- цифровая система видеонаблюдения за производственным процессом
- система громкой связи.

	4.5.2.
	Система электроснабжения
	Откорректировать раздел в соответствии с технологическими решениями, в том числе:
По I категории надежности электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения с автоматическим включением резерва (АВР) запитать потребителей противопожарной защиты, аварийного электроосвещения, эвакуационного освещения, лифтового оборудования, потребителей серверной, потребителей индивидуального теплового пункта, системы автоматизации и диспетчеризации, части технологических систем корпусов по заданию технологического отдела и требований раздела «технологические решения и оборудование» данного технического задания. 
Установить на цепи питания потребителей серверной и систем управления источники бесперебойного питания с целью исключения прерывания электропитания в момент переключения системы АВР. Продолжительность автономной работы, мощность и тип ИБП определить проектом и согласовать с Заказчиком. Для других инженерных систем необходимость установки ИБП определить проектом.
Потребители противопожарной защиты запитать с отдельного щита (противопожарного вводно–распределительного устройства).
Для автоматизированной системы управления сооружения 2, системы регулирования стенда 2, системы аварийной защиты, пульта управления ГДТ, аварийного освещения и пожаротушения предусмотреть электроснабжение по I особой категории надежности электроснабжения, предпочтительный тип третьего независимого источника питания – ИБП с аккумуляторными шкафами;
По II категории надежности электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения запитать потребителей систем рабочего освещения, вентиляции и кондиционирования, насосного оборудования, части технологических систем.
По III категории надежности электроснабжения запитать остальные потребители.
Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть распределительные шкафы, щиты и распределительные шинопроводы с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Для возможности отключения вентиляции при пожаре использовать распределительные пункты с независимым расцепителем на вводном автомате.
При разработке проекта синхронизировать решение по организации подведения электрической мощности и вторичных цепей технологических систем с учетом решений, принятых в проектах «Реконструкция энергетического комплекса» и «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД191».
Гидрогаситель с трубой рассеивания (2К7)
Предусмотреть: 
- демонтажные работы заменяемых заградительных огней и изменение трассировки питающей       кабельной линии от корпуса 2К8; 

Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1 (1К6)
Предусмотреть:
- демонтаж существующих подводящих кабельных линий для подключения двигателя насосного агрегата 1000В-3,0/95 (6 комплектов) от РУ 1К6 и существующего распредустройства;
- корректировку количества систем возбуждения для электродвигателей СДВ2-215/46-10 УХЛ4 центробежных вертикальных насосов 1000В-3,0/95. Общее количество приобретаемых систем возбуждения – 6 шт.;
- разработку, приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы электроснабжения и управления затворами ЗД 1Н ... ЗД 6Н (6 шт.) DN600 и затворами ЗД 1В ... ЗД 6В (6 шт.) DN1200 насосной станции.

Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2 (2К8).
Предусмотреть:
- демонтаж, приобретение, монтаж подводящих кабельных линий для подключения двигателя насосного агрегата 1200В-6,3/100 (6 комплектов) от существующего РУ 10 кВ ТП 39.
- корректировку количества систем возбуждения для электродвигателей СДВ2-325/69-16 УХЛ4 центробежных вертикальных насосов 1200В-6,3/100. Общее количество приобретаемых систем возбуждения – 6 шт.;
- разработку, приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы системы плавного частотного пуска насосов 1200В-6,3/100 (6 шт.), в соответствии с техническим заданием на изготовление данного оборудования, утвержденными Заказчиком; 
- разработку, приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы электроснабжения и управления затворами ЗД 102 … ЗД 109 (6 шт.) DN800 и затворами ЗД 21Д … ЗД 26Д (6 шт.) DN1600.
- перенос шкафов ВРУ, ППУ, ШРн, ШРв из помещения машинного зала (1300-2К8-ЭОМ) в комнату 114, 209, 003.

Центральный измерительный корпус с четырехэтажной пристройкой (9К(93)):
Учесть:
· при проектировании вынос силовых трансформаторов и устройство отдельно-стоящих ТП в рамках проекта реконструкция энергетического комплекса
Предусмотреть:
· прокладку инженерных коммуникаций по новым эстакадам;
· распределительные поэтажные электрощиты установить в существующих нишах.

	4.5.3.
	Система водоснабжения
	Откорректировать раздел в соответствии с технологическими решениями, в том числе:
Исключить:
- хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 от сооружения 2К до ПГ5, водопровод В1.1 от ПГ5 до ВК3 (проектируемый);
- хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 от ВК2 (проектируемый) до ПГ1 (проектируемый);
 - хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 от ПГ1 (проектируемый) до 2К8 и от ПГ1 (проектируемый) до ВК1 (проектируемый);
- хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 ввод в корпус 9К(93) от ВК1 (проектируемый);
- хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 ввод в сооружение 1К6;

Предусмотреть:
- противопожарный водопровод В2 (выбор трассы согласовать с заказчиком)
- хозяйственно-производственный противопожарный водопровод В1 от ВК3 (проектируемый) до ВК2 (проектируемый), (выбор трассы согласовать с заказчиком);
- в связи с износом трубопроводов и запорной арматуры разработать новые проектные решения по прокладке магистрали подачи воды на пожаротушение стендов №1 и №2 от корпуса 1К8 (НОВ), диаметр трубопровода определить расчетом. Трубопровод не должен проходить под землей и должен иметь возможность слива воды из застойных зон. Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к запорной арматуре для ее обслуживания;
- в связи установкой эл. оборудования в помещение № 114 корпуса 2К8 перенести трубопровод подачи воды к ПК13 через помещение №117;
- в сооружении 2К8 замену транзитного водовода наружным диаметром 315 мм.

	4.5.4.
	Система водоотведения
	Осуществить корректировку принятых ранее проектных решений в части водоотведения, при этом: Исключить:
- К3 производственная канализация нормативно-чистых стоков от колодца КК4 до сооружения 9К(93);
- напорная производственная канализация нормативно-чистых стоков от КК3 до сооружения 15К;
- бытовая канализация К1 от сооружения 9К(93) до колодца КК-6;
- напорная производственная канализация нормативно-чистых стоков К3Н от сооружения 9К(93) до колодца КК-2;
- рассмотреть возможность прокладки К3.2 производственная канализация с загрязнением пены от станции пожаротушения сооружения 2К до существующей промышленной канализации по существующей трассе; 
- дождевая канализация К2 от КЛ1, КЛ2, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8 до существующих.
Предусмотреть:
- установку нового колодца ДК1 (проектируемый) на линии дождевой канализации КЛ (К2) (9К(93)); 
- по результатам обследования замену производственной канализации нормативно-чистых стоков К от сооружения 15К с учетом отводящего коллектора;
- при необходимости откорректировать проектное решение и назначение К3.2 производственная канализация с загрязнениями пены и К3.2Н напорная производственная канализация с загрязнениями пены от сооружения 2К8;
- организовать сбор с реконструируемых объектов 2К8, 1К6 и 1К8 стоков хозяйственно-бытовой канализации, предусмотрев строительство новой канализационной напорной станции, с последующей перекачкой в напорную сеть НИК-751);
- уточнить назначение, при необходимости откорректировать точку приема стока (ДР) от сооружения 1К6; 
- рассмотреть возможность устройства стока дренажных вод из корпуса 1К6 и прокладку по существующей схеме со сбросом в ГГ; 
- рассмотреть возможность прокладки К3.2 производственная канализация с загрязнением пены от станции пожаротушения сооружения 2К до существующей промышленной канализации по существующей трассе.

Канализационная насосная станция (2К8-1).
Предусмотреть:
- устройство канализационной насосной станции для отведения бытовых и промышленных стоков (от корпусов 2К8, 1К6, 1К8, 2К7) с размещением на новом месте;
- прокладку безнапорных канализационных линий от корпусов 2К8, 1К6, 1К8, 2К7, до новой канализационной насосной станции и напорную линию до общезаводского коллектора от насосной станции.


	4.5.5.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (теплоснабжение)
	При разработке систем отопления вентиляции и кондиционирования учитывать режим теплоносителя 50-70 0С
Откорректировать раздел в соответствии с технологическими решениями, в том числе:
Предусмотреть:
доработку проектных решений по вентиляции и теплового узла 9К(93)
-	предусмотреть отдельный подвод (выпуск) системы вытяжной вентиляции к рабочим местам под пайку корпус 93 подвал в осях: 13-14, Б’ В’ и 1 этаж в осях: 13-14, А’ В’, Д’ Е’, 2 этаж в осях 13-14 Д’ Е’;
-	предусмотреть установку систем вентиляции с использованием вентиляторов канального типа;
-     предусмотреть возможность применения индивидуальных тепловых пунктов с переносом из 2-х этажной части здания в 4-х этажную;
- возможность проектирования двухконтурной системы отопления или другого технического решения с заменой всех существующих радиаторов отопления на новые 9К(93);
- дополнительную установку радиаторов на лестничном марше с магистральными и подводными трубопроводами 9К(93);
- по результатам обследования определить возможность замены парового отопления на альтернативный способ отопления сооружений 2К, 2К8, ПДЗ (1, 2, 3, 4);
- системы кондиционирования в административных помещениях сооружений: 2К, 2К8, 93 и 15К;
- реконструкцию системы вентиляции В17 в корпусе 2К и рассмотреть целесообразность применения дополнительных приточных систем дымоудаления.
- корректировку раздела проектной документации в части отопления корпуса 2К – уточнить объемы работ и привести их в соответствие со сметами.

	4.5.6
	Система автоматизации 
	Предусмотреть автоматизацию следующих систем: вентиляция, кондиционирование, отопление (тепловой узел), автоматизированная пожарная сигнализация (АПС), автоматическая система пожаротушения (при необходимости), а также вертикального транспорта, систем оборотного и противопожарного водоснабжения.

	4.6
	Наружные инженерные сети
	Разработка внутриплощадочных инженерных сетей осуществляется в соответствии с Техническими условиями, полученными на основании расчетов нагрузок, выполненных Проектной организацией.

	4.7
	Охрана окружающей среды
	[bookmark: _GoBack]Разработать раздел. Разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить с учетом требований в области охраны окружающей среды, а также с учетом исходно-разрешительной документации, необходимой для разработки проектных решений и достоверных, полноценных результатов инженерно-экологических изысканий, соответствующих требованиям технических регламентов, а также с учетом существующего уровня воздействия на окружающую среду. При разработке мероприятий по обращению с отходами необходимо выбирать приоритетное обращение с отходами с учетом требований ГОСТ Р 57678-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов и п.2 ст. 3 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	4.8
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
	Разработать раздел

	4.9
	Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности
	Разработать раздел

	4.10
	Проект организации строительства
	При разработке раздела осуществить корректировку принятых ранее проектных решений, при этом для объекта

Насосная станция подачи воды на охлаждение ГДТ1 и ГДТ2 №1 (1К6), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства;
- демонтаж-монтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций для замены технологического и кранового оборудования, подкрановых путей (при необходимости);
- демонтаж и последующий монтаж железобетонных фундаментов на которых установлены насосные агрегаты 1000В-3,0/95.

Помещение дисковых затворов №1 (2К14-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства и в стесненных условиях (временные поддерживающие конструкции для водоводов, временное расширение проемов для доставки оборудования к месту монтажа и пр.), устройство подъездных путей (при необходимости).

Помещение дисковых затворов №2 (1К3-1), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть: 
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства и в стесненных условиях (временные поддерживающие конструкции для водоводов, временное расширение проемов для доставки оборудования к месту монтажа и пр.), устройство подъездных путей (при необходимости).

Помещения дисковых затворов №3, 4 (ПДЗ-3, ПДЗ-4), размещаются в составе сооружений 1 и 2, по результатам обследования, в том числе: 
Предусмотреть: 
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства и в стесненных условиях (временные поддерживающие конструкции для водоводов, временное расширение проемов для доставки оборудования к месту монтажа и пр.).

Насосная станция подачи воды на шумоглушение №2 (2К8), по результатам обследования, в том числе:
Предусмотреть:
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства.

Канализационная насосная станция (2К8-1).
Предусмотреть:
- при разработке ПОС учесть необходимые технические решения, том числе временные, требуемые для производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывно-действующего производства.

	4.11
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
	Разработать проект организации работ по демонтажу 2-этажной части корпуса 9К(93) в соответствии с требованиями Постановления Правительства №509 от 26.04.2019

	4.12
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Разработка раздела не требуется

	4.13
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить корректировку части принятых ранее проектных решений в области противопожарной безопасности объекта, при этом разделом предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, подкрепленные соответствующими расчётами. Состав и содержание раздела должны соответствовать требованиям 87-ПП. Расчёты времени безопасной эвакуации откорректировать с учётом фактической ширины эвакуационных выходов. Необходимость корректировки СТУ по пожарной безопасности определить проектом. Категории помещений по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ, определить расчётом согласно технологическим решениям проекта.

	5.
	Дополнительные требования

	5.1.
	Общие требования к техническим решениям
	· Технические решения принимать в соответствии с применимыми для технических решений такого рода действующими нормативными документами Российской Федерации.
· Запроектированные сооружения должны отвечать современным требованиями надёжности, промышленной и пожарной безопасности, требованиям нормативных документов в области санитарно-эпидемиологической безопасности и иным условиям.

	5.2.
	Требованиям к специальным расчётам
	Выполнить расчёт оценки влияния планируемого строительства (реконструкции) на конструкции существующих и реконструируемых сооружений.

	5.3.
	Требования к формату электронной версии результата работ
	В электронном виде результат работ принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). 
Результат работ на компакт-диске предоставляется в редактируемом и не редактируемом формате. 
Требования к редактируемому формату:
· Графическая часть – комплект чертежей, в формате AutoCAD 2018 (*.dwg) и Revit2018 (*.rvt);
· Текстовая часть – текстовые документы, в формате MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt).
· Сметную документацию представить на электронном носителе в формате *.pdf и *.xls, *.xlsx
Требования к нередактируемому формату:
· Состав и структура электронной версии в не редактируемом формате должны быть идентичны бумажному оригиналу;
Каждый том, включающий в себя текстовую и графическую части, должен быть представлен единым файлом формата Adobe Portable Document format (*.pdf) и иметь копии подписей, печатей и необходимых отметок.

	5.4.
	Количество экземпляров результата работ
	· Электронная версия – 1 (один) экземпляр;
· Бумажная версия – 4 (Четыре) экземпляра.



