

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на разработку Рабочей документации**

по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино»

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	Общие данные	
1.1	Застройщик	ПАО «ФСК ЕЭС»
1.2	Основание для проектирования	Настоящее Техническое задание
1.3	Выделение этапов проектирования	Настоящим ТЗ предусматривается разработка рабочей документации по 2-му и 3-му этапам реконструкции ПС 500 кВ Трубино в объеме, отраженном в проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино. Корректировка», получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 05.12.2019 г. (№ в ЕГРЗ 50-1-1-3-034554-2019)
1.4	Стадийность проектирования	Рабочая документация
1.5	Вид строительства	Реконструкция
1.6	Сведения об участке проектирования	Московская область, г. Ивантеевка, ул. Рабочая
1.7	Исходные данные	Исходные данные, необходимость в которых возникает в процессе подготовки рабочей документации, запрашиваются Исполнителем у Заказчика официальным письмом по мере возникновения необходимости.
1.8	Требования к рабочей документации	Рабочая документация должна соответствовать актуальным нормативно-техническим документам (ГОСТ, СП, СНиП, СТО и пр.) действующим на территории Российской Федерации на момент выпуска документации. Рабочая документация должна соответствовать актуальным нормативно-техническим документам ПАО «ФСК ЕЭС»
1.10	Сроки начала и окончания проектирования	01.03.2021 – 28.02.2022
2	Основные требования	
2.1.	Техническая часть	1. Технические решения, представленные в разработанной рабочей документации, должны соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы в 2019 году. 2. О всех необходимых отклонениях рабочей документации от проектной, Исполнитель должен известить Заказчика, представив обоснование, и согласовать их с ним.
2.2.	Сметная документация	В рамках настоящего Договора не разрабатывается
3	Дополнительные требования	
3.1.	Разработка дополнительных разделов рабочей документации	Разделы рабочей документации, не представленные в Приложении 3 к настоящему Договору, выпускаются в

Заказчик

Исполнитель

		рамках отдельного соглашения, за исключением новых разделов, необходимость выпуска которых выясняется исходя из замечаний Заказчика и Сторонних согласующих организаций.
3.2.	Требования к проведению предпроектного обследования	Исполнитель самостоятельно определяет объемы обследования, необходимого для разработки качественной рабочей документации. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в части получения необходимых пропусков и допусков на Объект проектирования и связанные с ним объекты, если для их получения требуется участие Заказчика.
3.3.	Использование труда инвалидов	Не используется
3.4.	Необходимость получения заключения Экспертизы	Не требуется
3.5.	Согласование и сопровождение документации	Исполнитель предоставляет необходимые пояснения, документы, обоснования и вносит в рабочую документацию по результатам рассмотрения с согласующими организациями, в том числе, но не ограничиваясь: ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра, Московское предприятие МЭС), Главное Управление МЧС России по Московской области, изменения и дополнения, не противоречащие данному ТЗ.
3.6.	Порядок предоставления материалов	Документация в полном объеме должна быть представлена в электронном виде в формате «.pdf» с подписями и в редактируемом формате (в формате MS Office, AutoCAD). Тома в редактируемом формате и в формате «.pdf» должны быть полностью идентичны.
3.7.	Особые условия	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается
3.8.	Проведение авторского надзора за строительством	В рамках отдельного договора
3.9.	Условия финансирования выполнения работ по разработке рабочей документации	В соответствии с п. 5.1 настоящего Договора

СОГЛАСОВАНО


Заместитель директора
ООО «Техноград»

Р.А. Зуев.



УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель



Загребин В.Н..

Заказчик

Исполнитель