
Приложение №1  

к Договору № 010/25-ИНЖ от 16.04.2024г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ООО ПСК «Инжиниринг» 

 

 

Директор 

 

__________________ С.В.Торопов 

 м.п. 

16 апреля 2024г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

ООО «Арча» 

 

Директор 

__________________ М.В. Мингазов 

м.п. 

16 апреля 2024г. 

 

 

 

Задание на корректировку проектной документации по объекту:  

«Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров, расположенный на территории 

действующего предприятия ООО «Арча», арский молочный комбинат, по адресу: ул. 

Вокзальная, д.1, г. Арск, Республика Татарстан» 
 

№ 

п/п 

Перечень основных 

исходных данных и 

требований 

Основные данные и требования 

1.  
Основание для 

проектирования 
Договор № 010/25-ИНЖ от 16.04.2024г. 

2.  
Наименование и 

месторасположение объекта 

«Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров, 

расположенный на территории действующего предприятия ООО 

"Арча", арский молочный комбинат, по адресу: ул. Вокзальная, д.1, г. 

Арск, Республика Татарстан» 

3.  Контактное лицо Заказчика  

Должность: Главный инженер 

ФИО: Хакимов Нияз Узбекович 

Тел.: +7-987-297-29-74 

E-mail: glavengineer.amk@vamintatarstan.ru 

4.  Заказчик ООО «Арча» 

Юр адрес: 422002, Республика Татарстан, Арский район, город 

Арск, Вокзальная ул, д. 1 

ИНН 1609013424 

КПП 160901001 

Тел/факс: 8(843-66)3-54-30 / факс 8(843-66)3-54-29 

E-mail: info.amk@vamintatarstan.ru 

5.  Инвестор – 

6.  Проектировщик ООО ПСК «Инжиниринг» 

Юр. адрес: 420095, Республика Татарстан, г Казань, тер. Химград, 

д. 126, офис 408 (5) 

ИНН: 1840022379 

КПП: 165801001 

Тел.: 8(3412)-277-409 

Эл. почта: psk-eng@yandex.ru 

7.  Контактное лицо 

Проектировщика 

Должность: Главный инженер проекта 

ФИО: Шабалин Иван Николаевич 

Тел: 8-963-482-42-08 

E-mail: ivan.shabalin@engn.pro 

8.  Вид работ Этапы производства работ по корректировке проекта: 

I Этап – Организация выезда исполнителей проектной 



документации по инженерным сетям, для проверки на соответствие 

выполненных монтажных работ 

 

II Этап – Повторное прохождение повторной негосударственной 

(коммерческой) экспертизы в части проектной документации, 

следующих разделов: 

– Раздел №1. Пояснительная записка; 

– Раздел №3. Объемно-планировочные и архитектурные решения; 

– Раздел №4. Конструктивные решения; 

– Раздел №6. Технологические решения; 

– Раздел №9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

III Этап – Внесение изменений в проектную документацию с 

подготовкой подтверждения на внесение изменений, согласно 

требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

9.  Требования по составу 

корректировки проекта 

Раздел 1. Пояснительная записка 

– При необходимости, привести раздел в соответствие с 

откорректированной проектной документацией. 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

– Разместить ТП за забором предприятия; 

– Откорректировать сводный план коммуникаций. 

 

Раздел 3. Архитектурные и объемно-планировочные решения: 

– Изменить отделку помещения №14. Полы – полимерное покрытие, 

стены – облицовка кафельной плиткой на всю высоту; 

– Полы в осях 1-9/А-В выполнить: шлифованный пол, без 

полимерного покрытия; 

– Облицовку полов и стен в зоне АБК выполнить плиткой; 

– Выполнить подвесные потолки в зоне АБК (отделка типа 

«Армстронг»; 

– Ворота в помещении №1 и №17 исключить; 

– Ворота из помещения №3 и №7 по возможности предусмотреть 

подъемно-секционными с калиткой; 

– Пересмотреть назначение помещений №1, 17, 20, 21; 

– Все секционные ворота в наружных стенах выполнены с 

калитками. По возможности предусмотреть их в проекте. 

 

Раздел №4. Конструктивные решения: 

– Не выполнена защита несущих металлических элементов с 

приведенной толщиной менее 4мм. По возможности доказать 

расчетным методом предел огнестойкости металлоконструкций R8. 

 

Раздел №5 подраздел №1. Система электроснабжения: 

– Требуется выезд исполнителя по разделу, для проверки на 

соответствие выполненных монтажных работ с последующей 

корректировкой проектной документации. 

 

Раздел 5 подраздел №2. Система водоснабжения: 

– Требуется выезд исполнителя по разделу, для проверки на 

соответствие выполненных монтажных работ с последующей 



корректировкой проектной документации; 

– Выполнить разводку водопровода в зоне АБК по низу перекрытия 

(потолка). 

 

Раздел №5 подраздел №3. Система водоотведения: 

– Требуется выезд исполнителя по разделу, для проверки на 

соответствие выполненных монтажных работ с последующей 

корректировкой проектной документации; 

– По возможности предусмотреть замену поливинилхлоридных 

(ПВХ) труб на полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД). 

 

Раздел №5 подраздел №4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

– Требуется выезд исполнителя по разделу, для проверки на 

соответствие выполненных монтажных работ с последующей 

корректировкой проектной документации; 

– По возможности предусмотреть возможность исключения системы 

вентиляции из помещений №8, 9, 10, 11, 19, 20, 21; 

– По возможности предусмотреть возможность исключения завесы 

над входами; 

– Систему вентиляции в части АБК по возможности предусмотреть 

под перекрытиями; 

– Систему отопления АБК по возможности предусмотреть по низу 

из индивидуально-теплового пункта (ИТП), а в зону производства 

через чердак. 

 

Раздел №5 подраздел №5. Сети связи: 

– Требуется выезд исполнителя по разделу, для проверки на 

соответствие выполненных монтажных работ с последующей 

корректировкой проектной документации. 

 

Раздел №6. Технологические решения: 

– Пересмотреть назначение помещений №1, 17, 20, 21; 

– Исключить оборудование в помещениях №1, 12, 17, 20, 21. 

 

Раздел №9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

– Привести раздел в соответствие с откорректированной проектной 

документацией. 

10.  Перечень основных зданий и 

сооружений, подлежащих 

корректировке 

1. Цех паллетизации, созревания и распаллетизации (поз. 1 по ПЗУ) 

11.  Исходные данные для 

проектирования 

– Результаты инженерных изысканий, прошедших 

негосударственную экспертизу №16-2-1-1-085090-2022 

– Проектная документация, прошедшая государственную экспертизу 

№16-2-1-2-013928-2023 

– Проектная документация и результаты инженерных изысканий, 

прошедших государственную экспертизу №16-1-1-3-0075-17 от 

31.03.2017г. и №16-1-1-2-007041-2020 от 13.03.2020г.; 

– Градостроительный план земельного участка; 

– Документы на право собственности земельного(ых) участка(ов); 

– Дополнительные исходно-разрешительные данные 

(необходимость в которых может возникнуть в процессе 

проектирования), предоставляются по письменному запросу 



Проектировщика в срок, установленный Договором.  

12.  Требования к согласованию, 

экспертизе документации. 

Прохождение негосударственной экспертизы: 

– Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной 

документации в органах не государственной строительной 

экспертизы. Перечень разделов проектной документации, для 

прохождения повторной экспертизы указан в п.8 настоящего 

документа. 

– Согласования проектной документации в соответствующих 

службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по 

доверенности. 

– Проектировщик может выступать при подаче ПД в экспертизу 

заявителем – по дополнительному соглашению к договору 

13.  Продолжительность 

разработки проекта 

Срок выполнения работ согласно п.2 договора № 010/25-ИНЖ от 

16.04.2024г. 

14.  Форма предоставления 

итоговых документов 

Откорректированная проектная документация – 4 (четыре) 

сброшюрованных экземпляра на бумажном носителе с живыми 

подписями ответственных представителей Сторон и в электронном 

виде в формате *.pdf, в редактируемых форматах: текстовые файлы 

– в формате .doc, *docx; чертежи и схемы в векторном формате – 

*.dwg 

 

 

Подготовил: 

ГИП ООО ПСК «Инжиниринг»                              _________________________ Каргашин О.Н. 
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