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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

№ СРО-П-170-16032012 от 26 декабря 2013г 
Заказчик -  ООО «АСПЭК-Домстрой» 

Общеобразовательная школа на 1224 места в 
микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в 

Устиновском районе г. Ижевска. Подъездная дорога

Раздел 9. Смета на строительство 

21.014-ИНЖ-СМ

Директор С.В. Торопов 

Главный инженер проекта Е.А. Екимов 



ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование Обозначение
1 Пояснительная записка
2 Сводный сметный расчет в базовых ценах на 2001 г.

3
Сводный сметный расчет в текущих ценах на 1 квартал 
2021 г.

4 Локальный сметный расчет на Подготовительные работы 01-01-01

5 Локальный сметный расчет на Вынос объекта в натуру 01-01-02

6

Локальный сметный расчет на Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Подъездная дорога

02-01-01

7

Локальный сметный расчет на Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Водоотведение

06-01-01

8
Локальный сметный расчет на Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Наружное освещение

07-01-01

9 Локальный сметный расчет на Пусконаладочные работы 09-01-01



Составил: Рудина Н.Г.

2) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят по МДС 81-35.2004 – 2%.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации объекта капитального строительства

По объекту: «Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого 
района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 

Подъездная дорога»

Местонахождение объекта: микрорайон № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе
г. Ижевска

Представленная сметная документация определена в соответствии со сметными
нормативами, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
действующими методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования, 
разъяснениями от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства  (ФЕР2020 с изм.1-5)

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом.

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в федеральных сборниках сметных цен
на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам на оновании конъюктурного
анализа цен в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000)
методом «обратного счета».

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по
видам работ, в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001, с учетом
положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения
нормативов сметной прибыли в строительстве». 

От стоимости СМР приняты:

1) Затраты на временные здания и сооружения, согласно Приказа от 19.06.2020 № 332/пр прил.1
п.49

4) Строительный контроль в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 
г. №468

Сметная стоимость строительства из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены
по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР: Сети наружного освещения -
10.29, Сети канализации - 9.52, Прочие работы - 8,68, ПНР - 19.66 согласно приложениям к
письмам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №5363-ИФ/09
от 12.02.21 г., прочие затраты - 11.95 согласно приложениям к письмам Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №8282-ИФ/09 от 04.03.21 г., проектные
работы - 4.53, изыскательские работы - 4.60 согласно приложения 2 к письму Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1886-ИФ/09 от 22.01.21 г, экспертизу
и проверку достоверности определения сметной стоимости - 5,71 (индекс потребительских цен) 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость
строительства в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета, согласно № 303-ФЗ от
3.08.2018

ГИП: Екимов Е.А.
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Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   772,15 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Составлен(а) в базисном уровне цен  2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Подготовительные работы 0,53 0,53
2 01-01-02 Вынос объекта в натуру 1,24 1,24

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 
строительства"

0,53 1,24 1,77

3 02-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Подъездная дорога

480,03 480,03

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

480,03 480,03

4 06-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Водоотведение

40,52 40,52

Итого по Главе 6. "Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения"

40,52 40,52

5 07-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Наружное освещение

81,07 0,75 81,82

Итого по Главе 7. "Благоустройство и 
озеленение территории"

81,07 0,75 81,82

Итого по Главам 1-7 602,15 0,75 1,24 604,14

6 Приказ от 
19.06.2020 № 332/пр 
прил.1 п.49

Временные здания и сооружения - Комплекс 
объектов в составе: жилищного, социально-
культурного, коммунально-бытового 
назначений, сетей инженерно-технического 
обеспечения, благоустройства в границах 
элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов) - 1,2%

7,23
1,2% от 602150

0,01
1,2% от 750

7,24

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

7,23 0,01 7,24

Итого по Главам 1-8 609,38 0,76 1,24 611,38

7 09-01-01 Пусконаладочные работы 0,21 0,21
8 21.014-ИНЖ-ООС Размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении ТКО при 
строительстве подъездной дороги

0,02
(0,057+0,276)*663,2

0*1,08/11,95

0,02

9 21.014-ИНЖ-ООС Плата за размещение отходов на полигоне ТБО 0,16
(0,057+0,276)*5713,

56/11,95

0,16

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 0,39 0,39
Итого по Главам 1-9 609,38 0,76 1,63 611,77

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 

Подъездная дорога

(наименование стройки)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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10 Пост. Прав. РФ 
№468 от 
21.06.2010г.

Затраты по осуществлению строительного 
контроля - 2,14%

13,09
2,14% от (611770)

13,09

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

13,09 13,09

11 Доп. соглашение 
№1 к договору 
№014/21-ИНЖ/05-
12/21-097

Проектные  работы 99,34
450000,00/4,53

99,34

12 Постановление 
Правительства РФ 
от 05.03.2007 N 145. 
(ред. от 31.12.2019)

Экспртиза проектной документации 33,53
99340*33,75% от 1

33,53

13 Авторский надзор - 0,2% 1,22
0,2% от 611770

1,22

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские работы"

134,09 134,09

Итого по Главам 1-12 609,38 0,76 148,81 758,95

14 Приказ от 4.08.2020 
№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

12,19
2% от 609380

0,02
2% от 760 2% от 0

0,99
2% от (148810-

99340)

13,2

Итого "Непредвиденные затраты" 12,19 0,02 0,99 13,2

Итого по сводному расчету 621,57 0,78 149,8 772,15

15 в том числе, ПИР 99,34 99,34

Руководитель проектной организации С.В.Торопов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Е.А.Екимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строки за итогами

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



ГРАНД-Смета 2021

Страница 1

Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   7542,97 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Составлен(а) в текущем уровне цен  1 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Подготовительные работы 4,59 4,59
2 01-01-02 Вынос объекта в натуру 5,7 5,7

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 
строительства"

4,59 5,7 10,29

3 02-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Подъездная дорога

4166,69 4166,69

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

4166,69 4166,69

4 06-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Водоотведение

385,75 385,75

Итого по Главе 6. "Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения"

385,75 385,75

5 07-01-01 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Наружное освещение

834,23 7,68 841,91

Итого по Главе 7. "Благоустройство и 
озеленение территории"

834,23 7,68 841,91

Итого по Главам 1-7 5391,26 7,68 5,7 5404,64

6 Приказ от 
19.06.2020 № 332/пр 
прил.1 п.49

Временные здания и сооружения - Комплекс 
объектов в составе: жилищного, социально-
культурного, коммунально-бытового 
назначений, сетей инженерно-технического 
обеспечения, благоустройства в границах 
элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов) - 1,2%

64,7
1,2% от 5391260

0,09
1,2% от 7680

64,79

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

64,7 0,09 64,79

Итого по Главам 1-8 5455,96 7,77 5,7 5469,43

7 09-01-01 Пусконаладочные работы 4,09 4,09
8 21.014-ИНЖ-ООС Размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении ТКО при 
строительстве подъездной дороги

0,24
(0,057+0,276)*663,2

0*1,08

0,24

9 21.014-ИНЖ-ООС Плата за размещение отходов на полигоне ТБО 1,9
(0,057+0,276)*5713,

56

1,9

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 6,23 6,23
Итого по Главам 1-9 5455,96 7,77 11,93 5475,66

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 

Подъездная дорога

(наименование стройки)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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10 Пост. Прав. РФ 
№468 от 
21.06.2010г.

Затраты по осуществлению строительного 
контроля - 2,14%

117,18
2,14% от (5475660)

117,18

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

117,18 117,18

11 Доп. соглашение 
№1 к договору 
№014/21-ИНЖ/05-
12/21-097

Проектные  работы 450 450

12 Постановление 
Правительства РФ 
от 05.03.2007 N 145. 
(ред. от 31.12.2019)

Экспртиза проектной документации 191,46
33530*5,71

191,46

13 Авторский надзор - 0,2% 10,95
0,2% от 5475660

10,95

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские работы"

652,41 652,41

Итого по Главам 1-12 5455,96 7,77 781,52 6245,25

14 Приказ от 4.08.2020 
№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

109,12
2% от 5455960

0,16
2% от 7770 2% от 0

6,63
2% от (781520-

450000)

115,91

Итого "Непредвиденные затраты" 109,12 0,16 6,63 115,91

15 № 303-ФЗ от 
3.08.2018

НДС - 20% 1113,02
20% от 5565080

1,59
20% от 7930 20% от 0

67,2
20% от (788150-

450000-1900-240)

1181,81

Итого "Налоги и обязательные платежи" 1113,02 1,59 67,2 1181,81
Итого по сводному расчету 6678,1 9,52 855,35 7542,97

16 в том числе, ПИР 450 450

Руководитель проектной организации С.В.Торопов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Е.А.Екимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строки за итогами

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 4,59 (0,53) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 4,59 (0,53) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0,09) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 11,05 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,96 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Подготовительные работы
(наименование конструктивного решения)

21.014-ИНЖ-ТКР1.ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 
Подъездная дорога
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-114-02 га 0,0046

2 598,36 2,75
3 96,91 0,45

чел.-ч 6,73 0,030958
598,36 2,75

0,45
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 0,36

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 0,20

3,31
2 ФЕР01-02-127-01 га 0,0046

2 2 937,24 13,51
3 94,77 0,44

чел.-ч 7,02 0,032292
2 937,24 13,51

0,44
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 0,35

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 0,20

14,06

Обоснование№ п/п

Раздел 1. Таксация
Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 
естественного залегания корчевателями-
собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт 
(108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Наименование работ и затрат

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Дробление древесно-кустарниковой 
растительности в щепу самоходным мульчером 
на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
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4 ФЕР01-01-014-04 1000 м3 0,00021

1 165,36 0,03
2 4 135,02 0,87
3 706,44 0,15
4 3,25 0,00

чел.-ч 21,2 0,004452
чел.-ч 60,9 0,012789

4 303,63 0,90
0,18

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 0,17

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 0,09

1,16
5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 0,126 2,91 0,37

6 ФЕР01-02-099-01 100 шт 0,29

1 48,97 14,20
чел.-ч 5,21 1,5109

48,97 14,20
14,20

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 11,36

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 6,39

31,95
7 ФЕР01-02-099-03 100 шт 0,07

1 79,52 5,57
чел.-ч 8,46 0,5922

79,52 5,57
5,57

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 4,46

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1. Прим. 
погрузка

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Объем=0,21 / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=29 / 100
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 1 км
Объем=0,21*0,6
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 
стволов: до 16 см

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 
стволов: до 24 см
Объем=7 / 100
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Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 2,51

12,54
8 ФЕР01-02-099-05 100 шт 0,03

1 125,96 3,78
чел.-ч 13,4 0,402

125,96 3,78
3,78

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 3,02

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 1,70

8,50
9 ФЕР01-02-100-04 100 шт 0,29

1 50,39 14,61
2 306,64 88,93
3 53,14 15,41

чел.-ч 6,46 1,8734
чел.-ч 3,69 1,0701

357,03 103,54
30,02

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 24,02

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 13,51

141,07
10 ФЕР01-02-100-05 100 шт 0,07

1 88,14 6,17
2 535,16 37,46
3 92,74 6,49

чел.-ч 11,3 0,791
чел.-ч 6,44 0,4508

623,30 43,63
12,66

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 
стволов: до 32 см
Объем=3 / 100
ОТ

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 
300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
диаметр стволов до 20 см
Объем=29 / 100
ОТ
ЭМ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 
300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
диаметр стволов до 30 см
Объем=7 / 100

Итого по расценке
ФОТ
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 10,13

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 5,70

59,46
11 ФЕР01-02-100-06 100 шт 0,03

1 142,74 4,28
2 872,55 26,18
3 151,20 4,54

чел.-ч 18,3 0,549
чел.-ч 10,5 0,315

1 015,29 30,46
8,82

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 7,06

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 3,97

41,49
12 ФЕР01-02-101-01 100 

деревьев
0,29

1 53,63 15,55
чел.-ч 6,4 1,856

53,63 15,55
15,55

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 12,44

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 7,00

34,99
13 ФЕР01-02-101-04 100 

деревьев
0,07

1 241,34 16,89
чел.-ч 28,8 2,016

241,34 16,89
16,89

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 
300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
диаметр стволов свыше 30 см
Объем=3 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 12 см
Объем=29 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Всего по позиции
Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 24 см
Объем=7 / 100
ОТ
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Итого по расценке
ФОТ
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 13,51

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 7,60

38,00
14 ФЕР01-02-101-06 100 

деревьев
0,03

1 406,43 12,19
чел.-ч 48,5 1,455

406,43 12,19
12,19

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 9,75

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 5,49

27,43
15 ФЕР01-02-105-01 100 шт 0,2

2 197,38 39,48
3 31,97 6,39

чел.-ч 2,22 0,444
197,38 39,48

6,39
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 5,11

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 2,88

47,47
16 ФЕР01-02-105-02 100 шт 0,03

2 334,30 10,03
3 54,14 1,62

Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 32 см
Объем=3 / 100
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Объем=(13+7) / 100
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением 
пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см

Объем=3 / 100
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением 
пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
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чел.-ч 3,76 0,1128
334,30 10,03

1,62
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 1,30

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 0,73

12,06
17 ФЕР01-02-107-01 100 шт 0,23

2 167,63 38,55
3 28,62 6,58

чел.-ч 2,12 0,4876
167,63 38,55

6,58
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 5,26

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 2,96

46,77
19 ФССЦпг-01-01-01-009 1 т груза 0,276 12,81 3,54

20 ФССЦпг-03-21-01-023 1 т груза 0,276 16,53 4,56

528,73 4 590
1 523,80 8,68 4 547

93,27
257,76

3,54
108,30
60,93

1 4,93 8,68 43
135,34
108,30
60,93

528,73 4 590,00

ЗТм
Итого по расценке

Объем=23 / 100
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=0,46*0,6
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 23 км

Итоги по смете:
     Строительные работы
          Строительные работы

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка дров

  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
                    накладные расходы
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Составил:

Проверил:

                                                      (Н.Г. Рудина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 5,699 тыс.руб.

№ 
пп

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 
к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 
(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 
тыс.руб.

Стоимость 
работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

                               на вынос объекта в натуру

Раздел 1. Вы нос осей сооружений

Восст ановление т рассы дороги

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 01-01-02   

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 

Подъездная дорога, Наружные внеплощадочные сети водоснабжения, Вынос объекта в натуру, 
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1 СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
(2006)" табл.16 п.1-2
(СБЦ105-16-1-2) 

(3,189*0,17358)*1,08*1,2 0,717

ОУ п.8д таб.3 При районном коэффициенте к заработной 
плате 1,15 К=1,08;

 

Прим.1 При длине трассы до 5 км К=1,2  
2 СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
(2006)" табл.16 п.4-2
(СБЦ105-16-4-2) 

(1,838*0,17358)*1,08*1,2 0,413

ОУ п.8д таб.3 При районном коэффициенте к заработной 
плате 1,15 К=1,08;

 

Прим.1 При длине трассы до 5 км К=1,2  

3 СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
(2006)" табл.16 п.3-2
(СБЦ105-16-3-2) 

(2,523*0,029)*1,08*0,8 0,063

ОУ п.8д таб.3 При районном коэффициенте к заработной 
плате 1,15 К=1,08;

 

прим.2  Стоимость восстановления и закрепления осей 
дамб обвалования и водопроводов определяется по ценам 
§ 3 и 4 К=0,8

 

4 СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
(2006)" табл.16 п.4-2
(СБЦ105-16-4-2) 

(1,838*0,029)*1,08*0,8 0,046

ОУ п.8д таб.3 При районном коэффициенте к заработной 
плате 1,15 К=1,08;

 

прим.2  Стоимость восстановления и закрепления осей 
дамб обвалования и водопроводов определяется по ценам 
§ 3 и 4 К=0,8

 

1,239
5,699

   Итого Поз. 1-4
   Всего c учетом "индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2021 г. "Изыскательские работы" 4,6000"

Закрепление трасс железных и автомобильных дорог, 
магистральных трубопроводов, каналов и 
коллекторов: категория сложности 2, 0,029(1 км) 

Восстановление трассы железной или автомобильной 
дороги: категория сложности 2, 0,17358(1 км) 

Закрепление трасс железных и автомобильных дорог, 
магистральных трубопроводов, каналов и 
коллекторов: категория сложности 2, 0,17358(1 км) 

Восстановление магистральных и межхозяйственных 
трасс каналов и коллекторов: категория сложности 2, 
0,029(1 км) 

Восст ановление т рассы т рубопроводов

ВСЕГО по смете



Гранд-СМЕТА

3

5,699

Главный инженер проекта ______________ 
Начальник отдела ____________________ 
Составил ___________________________ Н.Г. Рудина
Проверил ___________________________ 

   ВСЕГО по смете
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 4166,69 (480,03) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 4166,69 (480,03) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (6,68) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 796,43 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 721,24 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подъездная дорога
(наименование конструктивного решения)

21.014-ИНЖ-ТКР1.ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 
Подъездная дорога
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,255772

2 538,47 137,73
3 91,94 23,52

чел.-ч 6,81 1,7418073
538,47 137,73

23,52
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 22,34

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 11,76

171,83
2 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 0,255772

2 426,19 4 436,03
3 72,77 4 74,45

чел.-ч 5,39 4 5,5144443
426,19 436,03

74,45
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 70,73

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 37,23

543,99

Обоснование№ п/п

Раздел 1. Подъездная дорога
Земляное полотно

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2
Объем=255,772 / 1000

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Наименование работ и затрат

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-
030-06 до 50 м
Объем=255.772 / 1000
до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
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3 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,139092

2 538,47 74,90
3 91,94 12,79

чел.-ч 6,81 0,9472165
538,47 74,90

12,79
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 12,15

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 6,40

93,45
4 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 0,139092

2 426,19 4 237,12
3 72,77 4 40,49

чел.-ч 5,39 4 2,9988235
426,19 237,12

40,49
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 38,47

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 20,25

295,84
5 ФЕР01-01-014-05 1000 м3 4,363345

1 210,60 918,92
2 5 255,41 22 931,17
3 897,84 3 917,59
4 4,34 18,94

чел.-ч 27 117,810315
чел.-ч 77,4 337,722903

5 470,35 23 869,03
4 836,51

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 4 594,68

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2
Объем=139,092 / 1000

до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-
030-06 до 50 м
Объем=139,092 / 1000

Объем=4363,345 / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 2 418,26

30 881,97
6 ФССЦпг-03-22-01-010 1 т груза 7635,85 1,56 11 911,93

7 ФЕР01-02-012-03 1000 м3 4,758209

2 733,66 3 490,91
3 64,40 306,43

чел.-ч 4,77 22,6966569
733,66 3 490,91

306,43
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 291,11

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 153,22

3 935,24
8 ФЕР01-02-012-08 1000 м3 4,758209

2 166,63 39 30 921,55
3 7,97 39 1 478,99

чел.-ч 0,59 39 109,486389
1

166,63 30 921,55
1 478,99

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 1 405,04

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 739,50

33 066,09
9 ФЕР01-01-125-01 1000 м2 1,425035

2 2 482,58 3 537,76
3 272,70 388,61

чел.-ч 20,2 28,785707
2 482,58 3 537,76

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих из карьера 
на расстояние: от 0,8 до 1,0 км
Уплотнение грунтов катками самоходными 
грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т на 
первый проход по одному следу толщиной: 40 см

Объем=4758,209 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-012-03 по 10 
проходов в 4 следа (4758,209/2944,505=1,62 м)
Объем=4758,209 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение откосов каналов экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными 
вальцовыми трамбовками

10 проходов в 4 следа ПЗ=39 (ОЗП=39; ЭМ=39 к расх.; ЗПМ=39; МАТ=39 к расх.; ТЗ=39; ТЗМ=39)
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

Объем=1425,035 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
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388,61
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 369,18

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 194,31

4 101,25
10 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 1,499655

1 214,27 321,33
2 286,28 429,32
3 33,75 50,61

чел.-ч 27,9 41,8403745
чел.-ч 2,5 3,7491375

500,55 750,65
371,94

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 297,55

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 167,37

1 215,57

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 14,25035

2 255,18 3 636,40
3 29,05 413,97
4 5,03 71,68

чел.-ч 2,16 30,780756
260,21 3 708,08

413,97
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 % 80 80 331,18

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.4

% 45 45 186,29

4 225,55
12 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 57,0014 44,15 2 516,61

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: насыпей 
механизированным способом, группа грунтов 2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Объем=(2944,505-1283,43-133,06-28,36) / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Укрепительные работы

Укрепление откосов земляных сооружений 
посевом многолетних трав: механизированным 
способом
Объем=1425,035 / 100
ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"
Объем=1425,035*0,04
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13 ФЕР01-01-014-04 1000 м3 0,285007

1 165,36 47,13
2 4 135,02 1 178,51
3 706,44 201,34
4 3,25 0,93

чел.-ч 21,2 6,0421484
чел.-ч 60,9 17,3569263

4 303,63 1 226,57
248,47

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 236,05

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 124,24

1 586,86
14 ФССЦпг-03-22-01-010 1 т груза 342,01 1,56 533,54

15 ФЕР27-04-001-02 100 м3 2,9519

1 115,49 340,91
2 3 357,76 9 911,77
3 181,59 536,04
4 17,08 50,42

чел.-ч 14,4 42,50736
чел.-ч 14,81 43,717639

3 490,33 10 303,10
876,95

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 1 245,27
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 833,10

12 381,47
16 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 360,1318 60,00 21 607,91

17 ФЕР27-04-006-01 1000 м2 1,21119

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1. Прим. 
погрузка
Объем=285,007 / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих из карьера 
на расстояние: от 0,8 до 1,0 км

Дорожная одежда

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
Объем=295,19 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных
Объем=1211,19 / 1000

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь песчано-гравийная природная
Объем=295,19*1,22
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1 269,61 326,55
2 7 442,38 9 014,14
3 429,14 519,77
4 22 322,55 27 036,85

чел.-ч 33 39,96927
чел.-ч 37,37 45,2621703

30 034,54 36 377,54
846,32

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 1 201,77
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 804,00

38 383,31
18 ФССЦ-02.2.05.04-1697 м3 -18,16785 185,49 -3 369,95
19 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 -228,91491 103,00 -23 578,24
20 ФССЦ-02.2.05.04-1702 м3 18,16785 130,00 2 361,82
21 ФССЦ-02.2.05.04-1822 м3 228,91491 155,94 35 696,99
22 ФЕР27-06-035-01 т 0,854904

2 124,02 106,03
3 3,90 3,33
4 1 600,83 1 368,56

чел.-ч 0,36 0,3077654
1 724,85 1 474,59

3,33
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 4,73

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 3,16

1 482,48
23 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1,06863

1 182,32 194,83
2 7 479,03 7 992,32
3 234,46 250,55
4 874,78 934,82

чел.-ч 20,86 22,2916218
чел.-ч 18,85 20,1436755

8 536,13 9 121,97
445,38

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 632,44
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 423,11

10 177,52

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2
Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
Подгрунтовочные работы путем розлива 
битумной эмульсии с применением 
автогудронатора
Объем=1068,63*0,8/1000
ЭМ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 
второго типоразмера, толщина слоя 4 см

Объем=1068,63 / 1000

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
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24 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 104,469269 451,06 47 121,91

25 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1,06863

1 3,29 6 21,09
2 254,89 6 1 634,30
3 5,95 6 38,15
4 2,94 6 18,85

чел.-ч 0,35 6 2,244123
чел.-ч 0,47 6 3,0135366

261,12 1 674,24
59,24

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 84,12
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 56,28

1 814,64
26 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 78,351952 451,06 35 341,43

27 ФЕР27-06-035-01 т 0,320589

2 124,02 39,76
3 3,90 1,25
4 1 600,83 513,21

чел.-ч 0,36 0,115412
1 724,85 552,97

1,25
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 1,78

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 1,19

555,94
28 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1,06863

1 182,32 194,83
2 7 479,03 7 992,32
3 234,46 250,55
4 874,78 934,82

чел.-ч 20,86 22,2916218

Смеси асфальтобетонные пористые 
крупнозернистые марка II
Объем=1068,63*97,76/1000
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 
до 7 см
Объем=1068,63 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

толщиной 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=1068,63*0,3/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные пористые 
крупнозернистые марка II
Объем=1068,63*12,22*6/1000
Подгрунтовочные работы путем розлива 
битумной эмульсии с применением 
автогудронатора

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 
второго типоразмера, толщина слоя 4 см

Объем=1068,63 / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М
ЗТ
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чел.-ч 18,85 20,1436755
8 536,13 9 121,97

445,38
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 632,44

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 423,11

10 177,52
29 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 112,419876 491,01 55 199,28

30 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1,06863

1 3,29 2 7,03
2 254,89 2 544,77
3 5,95 2 12,72
4 2,94 2 6,28

чел.-ч 0,35 2 0,748041
чел.-ч 0,47 2 1,0045122

261,12 558,08
19,75

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 28,05
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 18,76

604,89
31 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 28,104969 491,01 13 799,82

32 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,26612

1 173,23 46,10
2 5 268,76 1 402,12
3 267,67 71,23
4 17,08 4,55

чел.-ч 21,6 5,748192
чел.-ч 20,6 5,482072

5 459,07 1 452,77
117,33

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 166,61
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 111,46

1 730,84
33 ФССЦ-02.2.05.04-1822 м3 33,53112 155,94 5 228,84

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II
Объем=1068,63*105,20/1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 
до 5 см
Объем=1068,63 / 1000
толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ

Объем=1068,63*13,15*2/1000
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня
Объем=(133,06*0,2) / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка II

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=26,612*1,26
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34 ФЕР27-02-010-02 100 м 3,8016

1 590,51 2 244,88
2 73,02 277,59
3 8,70 33,07
4 3 690,05 14 028,09

чел.-ч 69,8 265,35168
чел.-ч 0,65 2,47104

4 353,58 16 550,56
2 277,95

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 3 234,69
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 2 164,05

21 949,30
35 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -22,42944 592,76 -13 295,27

36 ФССЦ-04.1.02.05-0011 м3 22,42944 790,00 17 719,26

37 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 380,16 63,12 23 995,70

1 412 167,13

4 663,60
105 926,52
277 779,58
14 900,38
8 897,05

13 289,05
14 900,38
8 897,05

412 167,13

38 ФЕР27-04-006-01 1000 м2 0,39395

1 269,61 106,21
2 7 442,38 2 931,93
3 429,14 169,06
4 22 322,55 8 793,97

чел.-ч 33 13,00035
чел.-ч 37,37 14,7219115

30 034,54 11 832,11

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
Объем=380,16 / 100
ОТ
ЭМ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В30 (М400)
Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), 
объем 0,043 м3
Итоги по разделу 1 Подъездная дорога :
     Строительные работы
          В том числе:

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200)

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Подъездная дорога

Раздел 2. Устройство тротуара

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных
Объем=393,95 / 1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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275,27
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 390,88

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 261,51

12 484,50
39 ФССЦ-02.2.05.04-1697 м3 -5,90925 185,49 -1 096,11
40 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 -74,45655 103,00 -7 669,02
41 ФССЦ-02.2.05.04-1702 м3 5,90925 130,00 768,20
42 ФССЦ-02.2.05.04-1822 м3 74,45655 155,94 11 610,75
43 ФЕР27-06-035-01 т 0,31516

2 124,02 39,09
3 3,90 1,23
4 1 600,83 504,52

чел.-ч 0,36 0,1134576
1 724,85 543,61

1,23
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 1,75

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 1,17

546,53
44 ФЕР27-07-001-01 100 м2 3,9395

1 133,78 527,03
2 57,32 225,81
3 0,80 3,15
4 131,40 517,65

чел.-ч 14,4 56,7288
чел.-ч 0,07 0,275765

322,50 1 270,49
530,18

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 752,86
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 503,67

2 527,02
45 ФССЦ-04.2.01.01-0053 т 28,12803 578,89 16 283,04
46 ФЕР27-07-001-02 100 м2 3,9395

1 21,55 4 339,58
2 8,40 4 132,37

ФОТ

Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2
Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
Подгрунтовочные работы путем розлива 
битумной эмульсии с применением 
автогудронатора
Объем=393,95*0,8/1000
ЭМ

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
Объем=393,95 / 100

в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01 до 5 см
Объем=393,95 / 100
толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
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чел.-ч 2,32 4 36,55856
29,95 471,95

339,58
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 482,20

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 322,60

1 276,75
47 ФССЦ-04.2.01.01-0053 т 19,06718 578,89 11 037,80
48 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,036868

1 173,23 6,39
2 5 268,76 194,25
3 267,67 9,87
4 17,08 0,63

чел.-ч 21,6 0,7963488
чел.-ч 20,6 0,7594808

5 459,07 201,27
16,26

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 23,09
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 15,45

239,81
49 ФССЦ-02.2.05.04-1822 м3 4,645368 155,94 724,40

50 ФЕР27-02-010-02 100 м 1,5758

1 590,51 930,53
2 73,02 115,06
3 8,70 13,71
4 3 690,05 5 814,78

чел.-ч 69,8 109,99084
чел.-ч 0,65 1,02427

4 353,58 6 860,37
944,24

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 1 340,82
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 897,03

9 098,22
51 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -9,29722 592,76 -5 511,02

52 ФССЦ-04.1.02.05-0011 м3 9,29722 790,00 7 344,80

53 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 157,58 22,36 3 523,49

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(28,36*0,13) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
Объем=3,6868*1,26
Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=157,58 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200)
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В30 (М400)
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3
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1 63 189,16

1 909,74
3 638,51

52 647,88
2 991,60
2 001,43
2 106,76
2 991,60
2 001,43

63 189,16

54 ФЕР08-01-002-02 м3 0,6

1 6,75 4,05
2 8,29 4,97
3 0,81 0,49
4 0,37 0,22

чел.-ч 0,85 0,51
чел.-ч 0,07 0,042

15,41 9,24
4,54

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 % 122 122 5,54
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.8
% 80 80 3,63

18,41
55 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 0,69 108,40 74,80
56 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0018

1 1 053,00 1,90
2 1 566,06 2,82
3 244,39 0,44
4 909,27 1,64

чел.-ч 135 0,243
чел.-ч 18,12 0,032616

3 528,33 6,36
2,34

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 105 105 2,46

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.6.1

% 65 65 1,52

10,34
57 ФССЦ-04.1.02.05-0059 м3 0,1836 622,63 114,31

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Устройство тротуара

Раздел 3. Дорожные устройства и обстановка дороги
Дорожные знаки

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
Устройство бетонной подготовки
Объем=0,18 / 100
ОТ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) 
W6

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве
Всего по позиции
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58 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,03

1 2 729,60 81,89
2 2 371,97 71,16
3 224,90 6,75
4 1 707,47 51,22

чел.-ч 320 9,6
чел.-ч 14,53 0,4359

6 809,04 204,27
88,64

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 125,87
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 84,21

414,35
59 ФЕР27-09-012-01 100 шт 0,02

1 588,57 11,77
4 287,47 5,75

чел.-ч 69 1,38
876,04 17,52

11,77
МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 16,71

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 95 11,18

45,41
60 ФССЦ-01.5.03.05-0057 шт 3 676,10 2 028,30

61 ФССЦ-01.5.03.03-0063 шт 1 155,50 155,50

62 ФССЦ-01.5.03.03-0042 шт 4 300,55 1 202,20

63 ФЕР07-01-044-03 т 0,01155

1 435,97 5,04
2 210,16 2,43
3 10,90 0,13
4 10 421,96 120,37

чел.-ч 42,7 0,493185
чел.-ч 0,94 0,010857

Установка дорожных знаков бесфундаментных: 
на металлических стойках
Объем=3 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При установке дополнительных щитков добавлять 
к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Стойка круглая металлическая для дорожных 
знаков с покраской и креплением для знака СКМ 
4.50/1

Объем=2 / 100
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой приоритета, 
треугольной формы размером 900х900х900 мм, 
тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой особых 
предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
Объем=11,55/1000
ОТ
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11 068,09 127,84
5,17

МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1 % 130 130 6,72

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.7.1

% 85 85 4,39

138,95

64 ФЕР27-09-018-01 100 м2 0,08

1 17,03 1,36
2 201,37 16,11
3 28,94 2,32
4 8,76 0,70

чел.-ч 1,77 0,1416
чел.-ч 2,36 0,1888

227,16 18,17
3,68

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 5,23
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 3,50

26,90
65 ФССЦ-01.5.01.01-0002 т 0,00623 30 571,12 190,46

66 ФЕР27-09-018-01 100 м2 0,08

1 17,03 1,36
2 201,37 16,11
3 28,94 2,32
4 8,76 0,70

чел.-ч 1,77 0,1416
чел.-ч 2,36 0,1888

227,16 18,17
3,68

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 5,23
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21
% 95 95 3,50

26,90

Разметка
Нанесение линии горизонтальной дорожной 
разметки краской со световозвращающими 
элементами на дорожное покрытие (асфальт, 
поверхностная обработка)
Объем=8 / 100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в промышленном строительстве
Всего по позиции

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", 
белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных 
полос аэродромов)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=6,2296/1000
Нанесение линии горизонтальной дорожной 
разметки краской со световозвращающими 
элементами на дорожное покрытие (асфальт, 
поверхностная обработка)
Объем=8 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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67 ФССЦ-01.5.01.01-0003 т 0,00623 34 591,03 215,50

1 4 662,33

107,37
113,60

4 161,67
167,76
111,93
119,82
167,76
111,93

4 662,33

68 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -2,955 19,29 -57,00

69 ФССЦпг-03-21-01-043 1 т груза 2,955 24,41 72,13

15,13
1 15,13

15,13

480 033,75 4 166 693
1 480 018,62 8,68 4 166 562

6 680,71
109 678,63
334 589,13
18 059,74
11 010,41

1 15,13 8,68 131
15 515,63
18 059,74
11 010,41

480 033,75 4 166 693,00

Объем=6,2296/1000
Итоги по разделу 3 Дорожные устройства и обстановка дороги :
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда

Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", 
желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных 
полос аэродромов)

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Дорожные устройства и обстановка дороги

Раздел 4. Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 30 км

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

Итоги по смете:
     Строительные работы
          Строительные работы
               В том числе:
                    оплата труда

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 43 км
Итоги по разделу 4 Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ) :
     Строительные работы
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
  Итого по разделу 4 Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ)

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
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Составил:

Проверил:

                                                      (Н.Г. Рудина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 385,75 (40,52) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 385,75 (40,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (1,23) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 141,12 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 36,62 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 
Подъездная дорога
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Водоотведение
(наименование конструктивного решения)

21.014-ИНЖ-ТКР2.ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-014-05 1000 м3 0,015

1 210,60 3,16
2 5 255,41 78,83
3 897,84 13,47
4 4,34 0,07

чел.-ч 27 0,405
чел.-ч 77,4 1,161

5 470,35 82,06
16,63

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 15,80

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 8,32

106,18
2 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 26,25 2,91 76,39

3 ФЕР01-01-009-23 1000 м3 0,291

2 3 150,45 916,78
3 522,00 151,90

чел.-ч 45 13,095
3 150,45 916,78

151,90
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 144,31

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Наименование работ и затрат

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 1 км

Раздел 1. Земляные работы (приложение 1)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
Объем=15 / 1000
ОТ

Обоснование№ п/п

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Объем=15*1,75
Разработка траншей экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 2
Объем=(315-15-9) / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 75,95

1 137,04
4 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,09

1 1 201,20 1,2 129,73
чел.-ч 154 1,2 16,632

1 201,20 129,73
129,73

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 % 80 80 103,78

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.2

% 45 45 58,38

291,89
5 ФЕР01-01-033-04 1000 м3 0,301

2 251,44 75,68
3 42,93 12,92

чел.-ч 3,18 0,95718
251,44 75,68

12,92
МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 95 95 12,27

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 6,46

94,41
6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 3,01

1 106,88 321,71
2 241,58 727,16
3 26,36 79,34

чел.-ч 12,53 37,7153
чел.-ч 2,62 7,8862

348,46 1 048,87
401,05

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 381,00

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2
Объем=9 / 100
Прил.1.12 п.3.187_Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
ТЗ=1,2
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 1
Объем=301 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=301 / 100
ОТ
ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 50 200,53

1 630,40

3 336,31
1 3 259,92

454,60
1 798,45

0,07
657,16
349,64

1 76,39
712,23
657,16
349,64

3 336,31

7 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,4

1 83,33 33,33
2 28,80 11,52
3 3,22 1,29

чел.-ч 10,2 4,08
чел.-ч 0,32 0,128

112,13 44,85
34,62

МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 45,01

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 30,81

120,67
8 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 4,4 70,60 310,64

9 ФЕР22-01-021-06 км 0,029

1 3 045,56 88,32
2 6 174,06 179,05
3 751,42 21,79
4 102,21 2,96

чел.-ч 331,76 9,62104
чел.-ч 56,15 1,62835

9 321,83 270,33
110,11

          Строительные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Земляные работы (приложение 1) :
     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Земляные работы (приложение 1)

Раздел 2. Сети дождевой канализации К2
Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного
Объем=4 / 10

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 215 мм. Прим. диаметром 225 мм
Объем=29/1000
ОТ
ЭМ

ФОТ
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 143,14

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 98,00

511,47
10 ФССЦ-24.3.03.13-0052 м 29,261 521,73 15 266,34

11 ФЕР22-01-021-07 км 0,008

1 3 124,87 25,00
2 6 969,41 55,76
3 844,15 6,75
4 146,13 1,17

чел.-ч 340,4 2,7232
чел.-ч 63,1 0,5048

10 240,41 81,93
31,75

МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 41,28

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 28,26

151,47
12 ФССЦ-24.3.03.13-0053 м 8,072 641,40 5 177,38

13 ФЕР22-03-002-02 10 шт 0,3

1 55,42 16,63
2 332,79 99,84
3 44,92 13,48

чел.-ч 6,11 1,833
чел.-ч 3,33 0,999

388,21 116,47
30,11

МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 39,14

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 26,80

182,41
14 ФССЦ-24.3.05.15-0285 шт 3 574,72 1 724,16

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 280 мм. Прим. диаметром 250 мм
Объем=8,0/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 225 мм, 
толщина стенки 13,4 мм

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 250 мм, 
толщина стенки 14,8 мм
Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
тройников

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Объем=3 / 10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Всего по позиции
Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к 
напорным трубам, номинальное давление 1,0 
МПа (10 кгс/см2), диаметр 225х250 мм
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15 ФЕР23-03-001-03 10 м3 0,353

1 1 257,92 444,05
2 2 297,79 811,12
3 286,34 101,08
4 3 018,09 1 065,39

чел.-ч 138,69 48,95757
чел.-ч 21,87 7,72011

6 573,80 2 320,56
545,13

МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 708,67

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 485,17

3 514,40
16 ФССЦ-05.1.01.11-0044 шт 2 215,48 430,96

17 ФССЦ-05.1.06.09-0088 шт 2 175,57 351,14

18 ФССЦ-05.1.01.09-0055 шт 2 242,94 485,88

19 ФССЦ-05.1.01.09-0056 шт 5 362,10 1 810,50

20 ФССЦ-05.1.01.09-0051 шт 2 78,56 157,12

21 ФССЦ-05.1.01.09-0052 шт 1 234,87 234,87

22 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 5 31,43 157,15

23 ФССЦ-08.1.02.06-0023 шт 2 442,11 884,22
24 ФССЦ-07.2.05.01-0032 т 0,0616 7 571,00 466,37

25 ФЕР23-03-007-01 10 м3 0,0957

1 1 261,44 120,72
2 2 984,48 285,61
3 353,89 33,87

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Колодцы
Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в 
сухих грунтах
Объем=(2*0,18+2*0,1+2*0,16+5*0,24+2*0,05+1*0,15+5*0,02+2*0,55) / 10

Всего по позиции
Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 
м3, расход арматуры 15,14 кг
Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 
м3, расход арматуры 16,65 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, 
бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход 
арматуры 3,95 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Объем=(29,2+32,4)/1000
Устройство круглых дождеприемных колодцев 
для дождевой канализации: из сборного 
железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах
Объем=((0,06+0,059+0,05+0,15)*3) / 10
ОТ
ЭМ

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, 
бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход 
арматуры 4,80 кг
Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 
0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
Люк чугунный круглый средний Л(B125)-К-1-60
Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы

в т.ч. ОТм
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4 1 532,61 146,67
чел.-ч 146 13,9722
чел.-ч 26,44 2,530308

5 778,53 553,00
154,59

МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 % 130 130 200,97

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.18

% 89 89 137,59

891,56
26 ФССЦ-05.1.01.11-0052 м3 0,18 1 796,70 323,41

27 ФССЦ-05.1.01.13-0062 м3 0,177 1 760,00 311,52

28 ФССЦ-05.1.01.09-0051 шт 3 78,56 235,68

29 ФССЦ-05.1.01.09-0052 шт 3 234,87 704,61

30 ФССЦ-08.1.02.06-0042 шт 3 592,20 1 776,60

31 ФЕР09-03-039-01 т 0,04777

1 667,55 31,89
2 252,16 12,05
3 3,35 0,16
4 238,18 11,38

чел.-ч 73,6 3,515872
чел.-ч 0,27 0,0128979

1 157,89 55,32
32,05

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 28,85
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9
% 85 85 27,24

111,41
32 ФССЦ-23.1.02.07-0002 кг 47,77 11,99 572,76

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем 
до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3, КЦД-7, 
объем 0,06 м3

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Люк чугунный с решеткой для дождеприемного 
колодца ЛР

крепление для стояка в колодце
Монтаж опорных конструкций: для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений 
массой до 0,1 т
Объем=(17*2,46+17*0,35)/1000
ОТ

Объем=3*0,06
Плита покрытий и днищ круглая сборная 
железобетонная, КЦП2-7, объем 0,059 м3
Объем=3*0,059
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, 
бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход 
арматуры 4,80 кг

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции
СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Крепления для трубопроводов (кронштейны, 
планки, хомуты)
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33 ФЕР46-03-014-46 100 
отверстий

0,17

1 75,66 12,86
чел.-ч 8,87 1,5079

75,66 12,86
12,86

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 % 110 110 14,15

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.49

% 70 70 9,00

36,01
34 ФССЦ-01.7.17.09-0063 шт 0,4284 505,50 216,56

35 ФЕР13-03-002-03 100 м2 0,015

1 56,76 0,85
2 9,87 0,15
3 0,33 0,00
4 420,76 6,31

чел.-ч 5,33 0,07995
чел.-ч 0,03 0,00045

487,39 7,31
0,85

МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 % 90 90 0,77

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.13

% 70 70 0,60

8,68
36 ФЕР13-03-004-02 100 м2 0,015

1 22,86 2 0,69
2 6,66 2 0,20
3 0,33 2 0,01
4 543,84 2 16,32

чел.-ч 2,52 2 0,0756
чел.-ч 0,03 2 0,0009

573,36 17,21

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
Всего по позиции

Сверление горизонтальных отверстий в 
железобетонных конструкциях стен 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 
свыше 20 мм до 25 мм
Объем=17 / 100
ОТ
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
Объем=17*2,52/100
Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ХС-059
Объем=1,5 / 100
ОТ

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-759
Объем=1,5 / 100
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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0,70
МДС81-33.2004 Прил.4 п.13 % 90 90 0,63

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.13

% 70 70 0,49

18,33

1 37 144,28

774,34
1 455,30

32 848,07
1 222,61

843,96
952,77

1 222,61
843,96

37 144,28

37 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -7,7 19,29 -148,53

38 ФССЦпг-03-21-01-043 1 т груза 7,7 24,41 187,96

39,43
1 39,43

39,43

40 520,02 385 751
1 40 404,20 9,52 384 648

1 228,94
3 253,75

32 848,14
1 879,77
1 193,60

1 115,82 9,52 1 103
1 665,00
1 879,77
1 193,60

40 520,02 385 751,00

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Сети дождевой канализации К2 :

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

     Строительные работы
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
  Итого по разделу 3 Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ)
Итоги по смете:
     Строительные работы

  Итого по разделу 2 Сети дождевой канализации К2
Раздел 3. Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 30 км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 43 км
Итоги по разделу 3 Дополнительная транспортировка (21.014-ИНЖ-ПОС.ТЧ) :

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          Строительные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
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Составил:

Проверил:

                                                      (Н.Г. Рудина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 841,91 (81,82) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 834,23 (81,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0,82) тыс.руб.

монтажных работ 7,68 (0,75) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 87,37 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 22,62 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Наружное освещение
(наименование конструктивного решения)

21.014-ИНЖ-ТКР3.ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 
Подъездная дорога
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР09-08-001-01 100 шт 0,06

1 304,01 18,24
2 3 430,97 205,86
3 281,18 16,87
4 233,10 13,99

чел.-ч 35,64 2,1384
чел.-ч 22,48 1,3488

3 968,08 238,09
35,11

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 31,60
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9
% 85 85 29,84

299,53
2 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 2,52 615,95 1 552,19

3 ФССЦ-07.2.02.01-0026 шт 6 3 024,90 18 149,40

4 ФЕР06-03-004-12 т 0,13392

1 102,78 13,76
2 30,45 4,08
3 4,35 0,58
4 285,60 38,25

чел.-ч 11,6 1,553472
чел.-ч 0,35 0,046872

418,83 56,09
14,34

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 
и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 105 105 15,06

Обоснование№ п/п

Раздел 1. Наружное освещение
Установка металлических столбов высотой до 4 
м: с погружением в бетонное основание
Объем=6 / 100
ОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Наименование работ и затрат

Цена=592,76+515,43*0,045
Деталь закладная: фундамента ЗФ-24/8/Д310-2,5-
б (ТАНС.31.010.000)
Армирование подстилающих слоев и набетонок
Объем=(6,4+12,78+3,14)*6/1000
ОТ

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции
СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200) W6

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.6.1

% 65 65 9,32

80,47
5 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,0384 6 726,18 258,29

6 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т 0,07668 6 508,75 499,09

7 ФССЦ-08.4.03.02-0005 т 0,01884 6 210,00 117,00

8 ФЕР33-01-016-01 т 1,218

1 253,76 309,08
2 851,32 1 036,91
3 55,87 68,05

чел.-ч 26 31,668
чел.-ч 6,91 8,41638

1 105,08 1 345,99
377,13

МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 % 105 105 395,99
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.27
% 60 60 226,28

1 968,26
9 ФССЦ-07.4.03.10-0001 шт 6 7 185,39 43 112,34

10 ТЦ_07.4.03.10_18_71075097
88_13.04.2021_02

шт 6 986,53 1,02 586,78 10,29 6 038

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

11 ФЕР33-03-004-02 шт 6

1 5,67 34,02
2 1,68 10,08
4 32,85 197,10

чел.-ч 0,67 4,02
40,20 241,20

34,02
МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 % 105 105 35,72

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.27

% 60 60 20,41

297,33

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве
Всего по позиции

Объем=3,14*6/1000
Установка стальных опор промежуточных: 
свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
Объем=6*203/1000
ОТ
ЭМ

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 
А-I, диаметр 10 мм
Объем=6,4*6/1000
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 
А-I, диаметр 12 мм
Объем=12,78*6/1000
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 
А-I, диаметр 14 мм

НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Опора силовая фланцевая граненая, горячего 
оцинкования, с допустимой боковой статической 
нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, высота 
над поверхностью земли 9 м, с внутренним 
подводом питания и покрытием, масса 203 кг
Комплект крепежа для ОГСФ/ОСФ-0.4 Пересвет 
В00005081

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м
ОТ
ЭМ
М

Всего по позиции
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12 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,03 6 508,75 -195,26

13 ФССЦ-08.4.03.02-0006 т 0,036 5 650,00 203,40

14 ФЕРм08-02-472-02 100 м 0,06

1 135,36 8,12
2 58,09 3,49
3 5,02 0,30
4 894,60 53,68

чел.-ч 14,4 0,864
чел.-ч 0,4 0,024

1 088,05 65,29
8,42

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.45.2

% 95 95 8,00

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.45.2

% 65 65 5,47

78,76
15 ФССЦ-08.3.07.01-0041 т 0,00756 6 100,00 46,12

16 ФЕР33-04-017-01 1000 м 0,1716

1 620,43 106,47
2 3 092,82 530,73
3 399,08 68,48
4 7 435,74 0 0,00

чел.-ч 65,24 11,195184
чел.-ч 37,51 6,436716

11 148,99 637,20
174,95

МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 % 105 105 183,70
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.27
% 60 60 104,97

925,87
17 ФЕР33-04-017-03 шт 1,0236

Объем=6 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 
А-I, диаметр 12 мм
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 
А-I, диаметр 16-18 мм
Объем=18*2/1000
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 
сечением 160 мм2

СП Электромонтажные работы на других 
объектах
Всего по позиции
Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 
мм
Объем=6*1,26/1000
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 
использованием автогидроподъемника

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы на других 
объектах

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=171,6 / 1000
 МАТ=0 к расх.
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

 МАТ=0 к расх.

НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи

Всего по позиции
При изменении количества опор на 1000 м 
добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-
01
Объем=(6/0,1716-29)*0,1716
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1 15,18 15,54
2 90,92 93,07
3 11,69 11,97
4 255,79 0 0,00

чел.-ч 1,53 1,566108
чел.-ч 1,11 1,136196

361,89 108,61
27,51

МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 % 105 105 28,89
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.27
% 60 60 16,51

154,01
18 ФССЦ-21.2.01.01-0066 1000 м 0,175 12 605,29 2 205,93

19 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт 0,48 943,06 452,67

20 ФССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт 0,04 582,00 23,28

21 ТЦ_25.2.01.02_16_77237380
18_12.04.2021_02

шт 20 20,00 1,02 39,65 10,29 408

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 ФССЦ-25.2.02.09-0011 100 шт 0,21 194,00 40,74

23 ФССЦ-22.2.02.09-0002 шт 6 105,29 631,74
24 ТЦ_25.2.01.06_16_77237380

18_12.04.2021_02
шт 2 706,30 1,02 140,04 10,29 1 441

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

25 ТЦ_25.2.01.06_16_77237380
18_12.04.2021_02

шт 5 302,10 1,02 149,76 10,29 1 541

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

26 ФССЦ-25.2.02.04-0011 шт 4 34,91 139,64
27 ТЦ_25.2.01.06_16_77237380

18_12.04.2021_02
шт 4 124,50 1,02 49,37 10,29 508

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

28 ТЦ_25.2.01.06_16_77237380
18_12.04.2021_02

шт 12 248,90 1,02 296,11 10,29 3 047

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-
0,6/1
Объем=175 / 1000
Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 
длина 50 м, из нержавеющей стали (в 
пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 
(СИП)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, 
разрушающая нагрузка 0,3 кН E 778
Объем=21 / 100
Крюк бандажный, марки CF16
Зажим анкерный RPA 425/70

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Объем=24/50
Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, 
размер 20 мм NC 20
Объем=4 / 100
Скрепа для ленты (бугель) NB 20

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Зажим ответвительный Р21

Поддерживающий зажим PSP 25/120

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кронштейн анкерный (СИП), марка CS10.3
Ответвительный зажим СВР ЕР

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)



ГРАНД-Смета 2021

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 ТЦ_25.2.01.06_16_77237380
18_12.04.2021_02

шт 6 228,00 1,02 135,57 10,29 1 395

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

30 ФССЦ-20.1.01.11-0001 шт 6 13,75 82,50
31 ФЕРм08-02-472-08 100 м 0,036

1 164,50 5,92
2 41,60 1,50
3 2,51 0,09
4 512,81 18,46

чел.-ч 17,5 0,63
чел.-ч 0,2 0,0072

718,91 25,88
6,01

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.45.2

% 95 95 5,71

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.45.2

% 65 65 3,91

35,50
32 ФССЦ-08.3.07.01-0052 т 0,0006 6 726,18 4,04

33 ФССЦ-08.3.04.02-0063 т 0,000792 6 785,77 5,37

34 ФЕР33-04-014-02 шт 6

1 17,81 106,86
2 147,20 883,20
3 9,40 56,40
4 0,51 3,06

чел.-ч 2,01 12,06
чел.-ч 0,81 4,86

165,52 993,12
163,26

МДС81-33.2004 Прил.4 п.27 % 105 105 171,42
Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.27
% 60 60 97,96

1 262,50
35 ФССЦ-07.2.02.02-0080 шт 6 735,34 4 412,04

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Зажим ответвительный P72 для ЗП6

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Зажим плашечный CD35

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 8 мм
Объем=(6*0,6) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, 
Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм
Объем=6*0,6*0,22/1000
Установка светильников: с лампами 
люминесцентными
ОТ
ЭМ

НР Электромонтажные работы на других 
объектах
СП Электромонтажные работы на других 
объектах
Всего по позиции
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 
Ст3сп, размер 50х5 мм
Объем=6*0,1/1000

ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Кронштейн для консольных и подвесных 
светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,5-
1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.342.000)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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36 ТЦ_20.3.03.07_50_50501229
80_16.04.2021_02

шт 6 4 333,33 1,02 2 577,26 10,29 26 520

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 ФССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,0264 3 036,70 80,17

38 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,259

1 93,25 24,15
2 46,25 11,98
3 5,02 1,30
4 37,03 9,59

чел.-ч 9,92 2,56928
чел.-ч 0,4 0,1036

176,53 45,72
25,45

МДС81-33.2004 Прил.4 
п.45.2

% 95 95 24,18

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.45.2

% 65 65 16,54

86,44
39 ФЕРм08-02-144-04 100 шт 0,4

1 128,59 51,44
4 2,57 1,03

чел.-ч 13,68 5,472
131,16 52,47

51,44
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.45.2
% 95 95 48,87

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.45.2

% 65 65 33,44

134,78
40 ФЕРм08-02-158-14 шт 12

1 8,65 103,80
2 1,81 21,72
3 0,26 3,12
4 4,92 59,04

чел.-ч 0,92 11,04

Объем=25,9 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Светильник светодиодный уличного исполнения 
IР65, УХЛ1, мощностью 100 Вт, световой поток 
10550лм, консольное крепление GALAD Победа 
LED-100-ШБ1/К50
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-
660
Объем=26,4 / 1000
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

СП Электромонтажные работы на других 
объектах
Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 35 мм2
Объем=40 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы на других 
объектах

СП Электромонтажные работы на других 
объектах
Всего по позиции
Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля 
с пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 
мм2 до 35 мм2
ОТ
ЭМ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы на других 
объектах

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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чел.-ч 0,02 0,24
15,38 184,56

106,92
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.45.2
% 95 95 101,57

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.45.2

% 65 65 69,50

355,63

41 ФЕР34-02-001-03 канал.км 0,018

1 1 218,24 21,93
4 15 892,63 286,07

чел.-ч 144 2,592
17 110,87 308,00

21,93
МДС81-33.2004 Прил.4 

п.28.1
% 100 100 21,93

Письмо №АП-5536/06 от 
18.11.04 Прил.1 п.28.1

% 65 65 14,25

344,18

1 81 071,85 10,29 834 229

625,90
2 763,93

76 278,17
884,31
519,54

1 746,64 10,29 7 683

193,43
38,69

197,33
188,33
128,86

1 046,49
1 072,64

648,40
81 818,49 841 912,00

3 974,54 40 898

ФОТ
НР Электромонтажные работы на других 
объектах
СП Электромонтажные работы на других 
объектах
Всего по позиции

Футляр под дорогой

ЗТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Устройство трубопроводов из хризотилцементных 
труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами 
до 2 отверстий
Объем=6*3/1000
ОТ
М
ЗТ

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:

Итоги по смете:
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
          В том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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Составил:

Проверил:

                                                      (Н.Г. Рудина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 4,09 (0,21) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0,1) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 7,92 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 4,09 (0,21) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 
от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне № 7 жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска. 
Подъездная дорога
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)

21.014-ИНЖ-ТКР3.ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-028-01 шт 6

1 4,10 24,60
чел.-ч 0,32 1,92

4,10 24,60
24,60

МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 % 65 65 15,99

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.48

% 40 40 9,84

50,43
2 ФЕРп01-11-010-01 измерение 6

1 12,81 76,86
чел.-ч 1 6

12,81 76,86
76,86

МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 % 65 65 49,96

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.48

% 40 40 30,74

157,56

207,99 4 089
1 207,99 19,66 4 089

101,46
65,95
40,58

Обоснование№ п/п

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

Раздел 1. Пусконаладочные работы
Измерение сопротивления изоляции (на линию) 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям
ОТ
ЗТ

Наименование работ и затрат

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Итоги по смете:
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
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101,46
65,95
40,58

207,99 4 089,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Н.Г. Рудина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)


	ПЗ
	Лист1
	Лист2

	Сводный сметный расчет 2000
	ССРСС

	Сводный сметный расчет 2021
	ССРСС

	Подготовительные работы
	Лист1

	Вынос объекта в натуру
	Лист1

	Подъездная дорога
	Лист1

	Водоотведение
	Лист1

	Наружное освещение
	Лист1

	Пусконаладочные работы
	Лист1

	ADP8889.tmp
	ССРСС

	ADPA9EE.tmp
	ССРСС

	ADP2D29.tmp
	Лист1




