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										                     Приложение № 1
									

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование объекта капитального строительства:

	1. Общие данные

	1.1. Наименование объекта капитального строительства
	

	1.2. Заказчик
	

	1.3. Основание для проектирования
	

	1.4. Вид работ
	Новое строительство


	1.5. Стадия проектирования
	Проектная документация, в том числе
1. Комплексные инженерные изыскания 
2. Документация по планировки территории» (проект планировки территории, проект межевания) линейного объекта улично-дорожной сети, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
3.  Проектно-сметная документация автомобильные дороги, проезды, инженерные сети водоснабжения и водоотведения и электроснабжения.
4. Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.

	1.6. Местоположение объекта
	Кемеровская область – Кузбасс


	2. Комплексные инженерные изыскания


	2. 1. Основные требования к комплексным инженерным изысканиям
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для выполнения проектных работ:
1. Инженерно-геодезические;
2. Инженерно- геологические;
3. Инженерно- гидрометеорологические;
4. Инженерно-экологические.
Ориентировочная площадь изысканий 100 Га.
Программы на выполнение каждого вида инженерных изысканий представить на согласование Заказчику до начала производства изыскательских работ.
Срок согласования Заказчиком программ инженерных изыскания в течение 15 календарных дней с даты предоставления.
Количество геологических скважин определить в соответствии с действующей нормативной документацией.
Состав отчетных материалов предоставить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). 
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СП 11-105-97 от 01.07.2004 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
 - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
- другими нормативными документами, включенными в перечень национальных стандартов и сводов правил.

Отчетные материалы должны содержать технический отчет, в том числе программу на комплексные инженерные изыскания. Отчеты по инженерным изысканиям должны быть переданы в администрацию Топкинского муниципального округа.
В объёме инженерно-геодезических изысканий Подрядчик выполняет топографическую съемку существующих инженерных сетей и сооружений и согласовывает её с владельцами инженерных коммуникаций, составляет инженерно-топографическую модель местности и планы в масштабе 1:500, согласовывает планы со всеми заинтересованными лицами.
Инженерно-топографический план в электронном виде выполнить в отдельных слоях (в отдельные слои вынести подземные и надземные сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, рельеф, отметки, растительность, дороги, текстовые и цифровые надписи и т.д.).
При выполнении изысканий выполнить подеревную съемку деревьев и кустарников, попадающих в границы объемов работ.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям должен содержать данные по физико-механическим свойствам грунтов (в т.ч. насыпных), об установившемся и прогнозном уровнях грунтовых вод, агрессивности грунтов и грунтовых вод, инженерно-геологические разрезы (в масштабе, соответствующем топографическому плану). При выполнении инженерно-геологических изысканий необходимо выявить опасные геологические процессы: оползни, просадочные явления и др.
Сейсмичность площадки строительства определить по результатам изысканий.
При необходимости выполнить дополнительные инженерные изыскания в объеме и исполнении, достаточном для разработки проектной документации объекта капитального строительства.
Определение и оценка современного состояния окружающей среды путем проведения экологических исследований в районе проектируемого объекта.
Получение необходимой информации для разработки природоохранной части проекта в объеме требований "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
При необходимости разработать проект восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя. (определить проектом)
При необходимости Генеральный проектировщик обязан в счет цены контракта самостоятельно заказать и получить исходные данные по шуму, радиационной безопасности, заключение о сейсмичности земельного участка, справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, сведения от Бассейнового водного управления (Отдел водных ресурсов по Кемеровской области), исходные данные по выполнению мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Кемеровской области; справка от Минприроды России об отсутствии проектируемого объекта в границах особо охраняемых природных территорий; заключение Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу об отсутствии полезных ископаемых; выписку из реестра водоохранных зон и прибрежных защитных полос; ситуационный план площадки с указанием санитарно-защитных зон и источников водоснабжения.
При необходимости выполнить полевые исследования на предмет выявления памятников истории и культуры и получить акт государственной историко-культурной экспертизы, получить сведения о наличии в зоне проектируемого участка объектов культурного наследия от службы Государственной охраны объектов культурного наследия; 
При необходимости выполнить археологическую разведку проектируемого участка автомобильной дороги:
-	получить «Открытый лист»;
-	составить историческую записку;
-	выполнить зарисовку и фотофиксацию археологических
вскрытий;
-	выполнить камеральную обработку полевого материала;
-	подготовить отчет по обследованию земельного участка.


	3. Основные требования к документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)


	3.1. Вид документации по планировке территории
	Документация по планировке территории линейных объектов, содержащая в своем составе проект планировки и проект межевания территории линейных объектов


	3.2. Наименование документации по планировке территории
	Документация по планировке территории линейных объектов, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной и инженерной инфраструктуры


	3.3. Цели и задачи разработки документации по планировке территории
	1) Осуществить   подготовку   проекта    планировки   территории линейного объекта с целью: 
- установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 - определить характеристики и очередность планируемого развития территории; 
2) осуществить подготовку проекта межевания территории линейного объекта с целью определить местоположение границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
3) инженерные сети не подлежат отдельному межеванию, раскладываются в границах территорий общего пользования.


	3.4. Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации
	1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Земельный кодекс Российской Федерации; 
3) Генеральный план г. Топки;
4)	Постановление   Правительства    Российской    Федерации    от 12.05.2017   №   564 «Об   утверждении   Положения   о   составе   и содержании документации по планировке территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
5) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.-89*.
6) «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»; 
7) СП 32.1333.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);
8) ПУЭ
9)  СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"
10) Иные нормативно – правовые документы, которые необходимы в соответствии с требованиями для выполнения разработки градостроительной документации.


	3.5. Исходные данные для разработки документации передаваемые Заказчиком
	1. Проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» на территории Топкинского муниципального округа 30-08-20 ППТ-ОЭЗ;
2. Кадастровый план территории в формате XML;
В случае переустройства/выноса сетей инженерно-технического обеспечения в связи со строительством объекта, требуется получить исходные данные от балансодержателя переустраиваемых (выносимых) сетей.


	3.6. Состав и содержание проекта планировки территории
	1) Основная (утверждаемая) часть: 
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»:
 - чертеж красных линий (М 1:500 - 1:2000); - чертеж границ зон   планируемого размещения линейных объектов (М 1:500 - 1:2000)*; - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (М 1:500-1:2000)*; 
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 
2) Материалы по обоснованию:
 раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»:
 - схема расположения элементов планировочной структуры (М 1:5000-1:10000);
 - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) (М 1:1000 - 1:2000); 
-   схема   организации   улично-дорожной    сети    и   движения транспорта (М 1:500-1:2000); 
- схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (М 1:500-1:2000); 
-  поперечных профилей улиц и дорог (М 1:100); 
- схема размещения линейных объектов (М 1:500 - 1:2000); 
- схема границ территорий объектов культурного наследия (М 1:500 - 1:2000), выполняется при наличии объектов культурного наследия в границах проектирования*;
 - схема границ зон с особыми   условиями   использования территории, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (М 1:500-1:2000)*; 
- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенного   характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление и т.д.)*; 
- схема конструктивных и планировочных решений,
 раздел 4  «Материалы   по   обоснованию   проекта   планировки территории. Пояснительная записка». 
Содержание     материалов     проекта     планировки     территории приведено в Положении о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.
* Схемы могут быть объединены в одну при условии читаемости линий (по согласованию с заказчиком).
На этапе разработки проекта планировки территории определить кластеры по размещению резидентов с указанием типа производства. Данное размещение согласовать с Заказчиком.

	3.7. Состав и содержание проекта межевания территории
	1) Основная (утверждаемая) часть: 
- текстовая часть проекта межевания территории; - чертеж или чертежи межевания территории (М 1:500 - 1:2000); 
2) материалы по обоснованию: 
- план фактического    использования территории (М 1:500 -1:2000). Содержание     материалов     проекта     межевания     территории приведено в Положении о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов


	3.8. Основные требования к разрабатываемой документации по планировке территории
	1) Подготовку документации по планировке территории осуществлять   в   соответствии   с   материалами   и   результатами инженерных изысканий; 
2) подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с нормативно-правовой базой (п. 8 настоящего технического задания); 
3) подготовку графической части документации по планировке территории осуществлять в соответствии с системой координат, используемой   для   ведения   Единого   государственного   реестра недвижимости Кемеровской области (МСК-42), с использованием цифровых    топографических    карт, цифровых топографических планов; 
4) графические   материалы   не   должны содержать объекты, попадающие в перечень, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 июля 2014 г.  № 456-дсп  «О внесении    изменений в Приказ    Минэкономразвития    России от 17 марта  2008  г.  №  01   «Об  утверждении  Перечня  сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития   Российской   Федерации»,   и не должны иметь гриф «секретно»


	3.9. Требования к оформлению и представлению документации по планировке территории на бумажном носителе
	Документацию по планировке территории выдать на бумажном носителе в количестве 4 экземпляров:
1) Текстовые материалы в виде сброшюрованной книги формата А4,   выполненные   с   соблюдением   требований   государственных стандартов и других норм и правил;
2) графические материалы в виде отдельных листов (не сшивать), сложенных в формат А4, выполненные с соблюдением требований государственных стандартов и других норм и правил.
Проектную продукцию выдать на бумажном носителе в количестве 4 экземпляров и предоставить в электронном виде на флеш – носителе (иных электронных носителях) в согласованном с заказчиком формате и структуре электронных картографических и других информационных данных, а также ПО.


	3.10. Требования к оформлению и представлению документации по планировке территории на цифровом носителе
	1) для рассмотрения документации предоставить один экземпляр цифрового носителя, в согласованном с Заказчиком формате (pdf, dwg) и структуре электронных картографических и других информационных данных, на этапах проведения общественных обсуждений и утверждения документации по планировке территории предоставить два экземпляра цифрового носителя; 
2) проектные материалы документации по планировке территории представить на электронном носителе (флеш – носитель), позволяющих обеспечить их рассмотрение и дальнейшее размещение в системе ИСОГД, организацию и проведение процедуры общественных обсуждений.
3) для организации и проведения общественных обсуждений, в которых участвует представитель исполнителя, по согласования в онлайн или офлайн формате, графические материалы проекта предоставляются в качестве презентации в формате .pdf


	4. Основные данные и требования к проектным решениям автомобильной дороги от трассы Р-255 до границ территории, предполагаемой к созданию ОЭЗ ППТ «Кузбасс», дороги внутри территории предполагаемой к созданию  ОЭЗ ППТ «Кузбасс» и проезды к площадкам потенциальных резидентов.

	4.1 Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (автомобильные дороги и проезды к площадкам по территории ОЭЗ).
	Технические характеристики:
   Категория: 
Внеплощадочная дорога – IV категория СП 34.13330.2021  (протяженность 9 км. уточнить проектом).
Внутриплощадочная – категория: улицы и дороги в производственных зонах. СП 42.133302016 
    Выход на внешние автомобильные дороги, движение регулируемое и саморегулируемое, пропуск всех видов транспорта.
   Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных коммунальных-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы, устраиваются в уровне проезжей части.
Ширина полосы движения: 3.50-3,75м
Количество полос: 2
Количество парковочных мест: согласно ППТ 
Ширина пешеходной части тротуара: не менее 2,0 м
Тип дорожной одежды - капитальный
Тип покрытия: асфальтобетон (внутриплощадочная - в бортовом камне, внеплощадочная – без бортового камня).
Протяженность: внутриплощадочная -19 км (уточняется проектом), внеплощадочная –  9 км (уточняется проектом).
Искусственные сооружения (мосты, водопропускные трубы) определить проектом.
  Определить местоположение всех инженерных коммуникаций, предусмотренных ППТ ОЭЗ, в профиле улиц и дорог;
   Освещение внутриплощадочных и внеплощадочных дорог: предусмотреть стационарное энергосберегающее электроосвещение.
   Предусмотреть сеть дождевой канализации закрытого типа.

	4.2.  Предельная стоимость строительства
	Сметная стоимость определяется исполнителем на основании разрабатываемой документацией на строительство объекта (обязательное прохождение государственной экспертизы на представляемую сметную стоимость (достоверность)).

	4.3. Срок службы объекта капитального строительства
	Определить проектной документацией.

	4.4. Состав проектной документации
	Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
Примерный состав проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 3.1 Автомобильная дорога;
Раздел 3.2. Наружное электроосвещение;
Раздел 3.4. Дождевая канализация
Раздел 3.5. Тротуары
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
Раздел 5. Проект организации строительства
Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 8. Смета на строительство


	4.5. Требования к проекту полосы отвода
	Выполнить 
- в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной Заказчиком.
 - в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	4.5. Требования к конструктивным решениям
	Конструкцию дорожной одежды принять на основании расчета по ОДН 218.046-01. Тип покрытия проезжей части и тротуара – асфальтобетон в бортовом камне. 
Наружное освещение: питающую линию 0,4кВ предусмотреть проводом СИП, размещение светильников на железобетонных или металлических опорах, точка присоединения ТП нов. 10/0,4 кв в границах участка.
Сеть дождевой канализации предусмотреть закрытого типа с подключением к локальным очистным сооружениям.

	4.6. Организация строительства
	Выполнить раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
В составе ПОС предусмотреть Схему организации движения на период производства работ.
Разделы «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) -  не предусмотрены. 


	4.7. Мероприятия по охране окружающей среды
	Выполнить раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС)


	4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ)


	4.9. Сметная документация

	Выполнить раздел «Смета на строительство». Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 
Сметную стоимость строительства определить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации», Приказ №421/пр от 4 августа 2020г.
Сметная документация рассчитывается с применением федеральных единичных расценок, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов (п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145) Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать на основании Писем Минстроя России на время составления смет индексным методом. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
Выполнить сводный сметный расчет (ССР) в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 6 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец). Учитывать НДС, п.п.180, 181 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец).
При первичном представлении сметной документации на государственную экспертизу текущий уровень цен принимается на дату передачи документации застройщику (техническому заказчику) – Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.20.1.
Метод расчета текущего уровня цен – базисно-индексный метод (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.35.1 «а»).
При отсутствии в сборниках ФССЦ данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, определить их стоимость по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах (не менее 3-х поставщиков, производителей), результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.20 г. №421/пр (п.п.13,14 Методики 421/пр)

	4.10. Нормы, применяемые в процессе проектирования
	При разработке проектной документации и информационной модели   необходимо соблюдать требования действующих нормативно-правовых документов для проектирования и строительства, использовать актуальные версии следующих нормативных документов: 
- Приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о   безопасности зданий и сооружений»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р «Об утверждении   перечня   документов по   стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации».

	5. Инженерные сети

	5.1. Наружное водоснабжение.
	Разработать раздел наружного водоснабжения территории – водозаборные сооружения, определить тип водозаборных сооружений (скважина/присоединение к существующему водозабору, водоводу в радиусе не более 10 км).
Разработать проектную документацию по строительству объектов водоснабжения (включая сети водоснабжения до территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» и на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс») согласно Технических условий и гидрогеологического заключения о современном состоянии подземных вод в районе расположения объекта, предполагаемого к созданию ОЭЗ ППТ «Кузбасс».
Выполнить расчет объемов водопотребления в соответствии с согласованными с Заказчиком кластерами по размещению резидентов на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» в зависимости от характеристик и типа производственных мощностей резидентов.
Технико-экономические показатели сетей водоснабжения уточняются после получения ТУ.
Исполнителю работ в рамках выполнения проектных работ получить технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (далее ТУ), а также необходимую информацию для производства проектно-изыскательских работ, в том числе ТУ на присоединение к сетям водоснабжения;

	5.1.1. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	Обеспечить территорию ОЭЗ ППТ «Кузбасс» объемом планируемого водопотребления 10 000 м3/сутки и давлением 0,5-0,6 МПа.
Характеристики водопроводных сетей (вне площадочные и внутри площадочные), включая протяжённость, определяются техническими условиями для подключения к объекту водоснабжения.
Технико-экономические показатели уточнить при проектировании.
 Перед началом проектирования согласовать место прохождения трассы водопровода с администрацией Топкинского муниципального округа.


	5.1.2. Предельная стоимость строительства
	Определить сметной документацией на строительство объекта.

	5.1.3. Срок службы объекта капитального строительства
	Определить проектной документацией.


	5.1.3. Требования к выполнению инженерных изысканий
	Программу на выполнение инженерных изысканий представить на согласование и утверждение Заказчику до начала производства изыскательских работ.
Срок согласования Заказчиком программ инженерных изыскания до 15 календарных дней с даты предоставления.
   Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для выполнения проектных работ:
1.	Инженерно-геодезические;
2.	Инженерно- геологические;
3.	Инженерно- гидрометеорологические;
4.	Инженерно-экологические.
Ориентировочная площадь изысканий 100 га. 
Количество геологических скважин определить в соответствии с действующей нормативной документацией.
Состав отчетных материалов предоставить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Отчетные материалы должны содержать технический отчет, в том числе программу на комплексные инженерные изыскания. Отчеты по инженерным изысканиям должны быть переданы в администрацию Топкинского муниципального округа.
При выполнении изысканий выполнить подеревную съемку деревьев и кустарников, попадающих в границы объемов работ.


	5.1.4. Состав проектной документации
	   Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
Примерный состав проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
Раздел 5. Проект организации строительства
Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 8. Смета на строительство.


	5.1.5.  Требования к проекту полосы отвода
	Выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».


	5.1.6. Требования к конструктивным решениям
	   Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации. Материалы и конструкции принять по карточке согласования конструкций, материалов, оборудования.
   Конструктивные решения должны отвечать строительным нормам и правилам, санитарным нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.


	5.1.7. Организация строительства
	Выполнить раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
В составе ПОС предусмотреть Схему организации движения на период производства работ.
Разделы «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) -  не предусмотрены. 


	5.1.8. Мероприятия по охране окружающей среды
	Выполнить раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС)


	5.1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ)


	5.1.10. Сметная документация
	    Сметную стоимость строительства определить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации», Приказ №421/пр от 4 августа 2020г.
Сметная документация рассчитывается с применением федеральных единичных расценок, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов (п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145) Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать на основании Писем Минстроя России на время составления смет индексным методом. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
Выполнить сводный сметный расчет (ССР) в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 6 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец). Учитывать НДС, п.п.180, 181 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец).
При первичном представлении сметной документации на государственную экспертизу текущий уровень цен принимается на дату передачи документации застройщику (техническому заказчику) – Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.20.1.
Метод расчета текущего уровня цен – базисно-индексный метод (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.35.1 «а»)
При отсутствии в сборниках ФССЦ данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, определить их стоимость по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах (не менее 3-х поставщиков, производителей), результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.20 г. №421/пр (п.п.13,14 Методики 421/пр)

	5.1.11. Нормы,   применяемые   в процессе проектирования
	   При разработке проектной документации необходимо соблюдать   требования   действующих нормативно-правовых документов   для   проектирования   и строительства, Использовать актуальные версии следующих нормативных документов: 
- Приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ 21.704-2011 «Международный стандарт.  Система проектной документации для строительства.  Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций 
от коррозии»;
- и др. нормативными документами.


	5.2. Наружное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков.
	Разработать раздел наружного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков территории.
Разработать проектную документацию по строительству объектов водоотведения (включая сети водоотведения от территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» и на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс») согласно Технических условий.
Выполнить расчет объемов водоотведения в соответствии с согласованными с Заказчиком кластерами по размещению резидентов на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» в зависимости от характеристик и типа производственных мощностей резидентов.
Исполнителю работ в рамках выполнения проектных работ получить технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (далее ТУ), а также необходимую информацию для производства проектно-изыскательских работ, в том числе:
- ТУ на присоединение к сетям ливневой канализации;
- ТУ на присоединение к сетям хозяйственно-бытовой канализации;

Разработать проектную документацию по строительству Локально-очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Технико-экономические показатели сетей водоотведения уточняются после получения ТУ.


	5.2.1. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	Расход хозяйственно-бытовых стоков равен 10 000м3/сут.
Характеристики сетей водоотведения (вне площадочные и внутри площадочные), включая протяжённость, определяются техническими условиями для подключения к объекту водоотведения.
Технико-экономические показатели уточнить при проектировании.
 Перед началом проектирования согласовать место прохождения трассы водоотведения с администрацией Топкинского муниципального округа.
Локально-очистные сооружения (далее ЛОС) хозяйственно-бытовой канализации производительностью 10 000м3/сут. Точку сброса очищенных стоков определить проектом. Наибольшее расстояние от ЛОС до точки сброса не должно превышать 5 км.
Состав стоков определить проектом. Возможность сброса в водный объект дополнительно согласовать с организацией, дающей разрешение на сброс.

	5.2.2. Предельная стоимость строительства
	Определить сметной документацией на строительство объекта.

	5.2.3. Срок службы объекта капитального строительства
	Определить проектной документацией.



	5.2.3. Требования к выполнению инженерных изысканий
	Программу на выполнение инженерных изысканий представить на согласование и утверждение Заказчику до начала производства изыскательских работ.
Срок согласования Заказчиком программ инженерных изыскания до 15 календарных дней с даты предоставления.
   Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для выполнения проектных работ:
1.	Инженерно-геодезические;
2.	Инженерно- геологические;
3.	Инженерно- гидрометеорологические;
4.	Инженерно-экологические.
Ориентировочная площадь изысканий 100 га. 
Количество геологических скважин определить в соответствии с действующей нормативной документацией.
Состав отчетных материалов предоставить в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для	строительства.	Основные	положения»
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Отчетные материалы должны содержать технический отчет, в том числе программу на комплексные инженерные изыскания. Отчеты по инженерным изысканиям должны быть переданы в администрацию Топкинского муниципального округа.
При выполнении изысканий выполнить подеревную съемку деревьев и кустарников, попадающих в границы объемов работ.


	5.2.4. Состав проектной документации
	   Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
Примерный состав проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
Раздел 5. Проект организации строительства
Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 8. Смета на строительство.


	5.2.5.  Требования к проекту полосы отвода
	Выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».


	5.2.6. Требования к конструктивным решениям
	   Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации. Материалы и конструкции принять по карточке согласования конструкций, материалов, оборудования.
   Конструктивные решения должны отвечать строительным нормам и правилам, санитарным нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.


	5.2.7. Организация строительства
	Выполнить раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
В составе ПОС предусмотреть Схему организации движения на период производства работ.
Разделы «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) -  не предусмотрены. 


	5.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
	Выполнить раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС)


	5.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ)


	5.2.10. Сметная документация
	    Сметную стоимость строительства определить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации», Приказ №421/пр от 4 августа 2020г.
Сметная документация рассчитывается с применением федеральных единичных расценок, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов (п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145) Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать на основании Писем Минстроя России на время составления смет индексным методом. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
Выполнить сводный сметный расчет (ССР) в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 6 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец). Учитывать НДС, п.п.180, 181 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец).
При первичном представлении сметной документации на государственную экспертизу текущий уровень цен принимается на дату передачи документации застройщику (техническому заказчику) – Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.20.1.
Метод расчета текущего уровня цен – базисно-индексный метод (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.35.1 «а»)
При отсутствии в сборниках ФССЦ данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, определить их стоимость по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах (не менее 3-х поставщиков, производителей), результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.20 г. №421/пр (п.п.13,14 Методики 421/пр)

	5.2.11. Нормы,   применяемые   в процессе проектирования
	   При разработке проектной документации необходимо соблюдать   требования   действующих нормативно-правовых   документов   для   проектирования   и строительства, Использовать актуальные версии следующих нормативных документов: 
- Приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ 21.704-2011 «Международный стандарт.  Система проектной документации для строительства.  Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций 
от коррозии»;
- и др. нормативными документами.


	5.3. Наружное водоотведение ливневых стоков.
	Разработать раздел наружного водоотведения ливневых стоков территории.
Разработать проектную документацию по строительству объектов водоотведения (включая сети водоотведения от территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» и на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс») согласно Технических условий и гидрогеологического заключения о современном состоянии подземных вод в районе расположения объекта, предполагаемого к созданию ОЭЗ ППТ «Кузбасс» (заключение предоставляет заказчик).
Разработать проектную документацию по строительству Локально-очистных сооружений ливневой канализации.

Технико-экономические показатели сетей водоотведения уточняются после получения ТУ.


	5.3.1. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	Расход ливневых стоков равен 20 000м3/сут. (уточнить проектом)
Характеристики сетей водоотведения (вне площадочные и внутри площадочные), включая протяжённость, определяются техническими условиями для подключения к объекту водоотведения.
Технико-экономические показатели уточнить при проектировании.
 Перед началом проектирования согласовать место прохождения трассы водоотведения с администрацией Топкинского муниципального округа.
Локально-очистные сооружения (далее ЛОС) ливневой канализации производительностью 20 000м3/сут. Точку сброса очищенных стоков определить проектом. Наибольшее расстояние от ЛОС до точки сброса не должно превышать 5 км.
Состав стоков определить проектом. Возможность сброса в водный объект дополнительно согласовать с организацией, дающей разрешение на сброс.


	5.3.2. Предельная стоимость строительства
	Определить сметной документацией на строительство объекта.

	5.3.3. Срок службы объекта капитального строительства
	Определить проектной документацией.



	5.3.3. Требования к выполнению инженерных изысканий
	Программу на выполнение инженерных изысканий представить на согласование и утверждение Заказчику до начала производства изыскательских работ.
Срок согласования Заказчиком программ инженерных изыскания до 15 календарных дней с даты предоставления.
   Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для выполнения проектных работ:
1.	Инженерно-геодезические;
2.	Инженерно- геологические;
3.	Инженерно- гидрометеорологические;
4.	Инженерно-экологические.
Ориентировочная площадь изысканий 100 га. 
Количество геологических скважин определить в соответствии с действующей нормативной документацией.
Состав отчетных материалов предоставить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Отчетные материалы должны содержать технический отчет, в том числе программу на комплексные инженерные изыскания. Отчеты по инженерным изысканиям должны быть переданы в администрацию Топкинского муниципального округа.
При выполнении изысканий выполнить подеревную съемку деревьев и кустарников, попадающих в границы объемов работ.


	5.3.4. Состав проектной документации
	   Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
Примерный состав проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
Раздел 5. Проект организации строительства
Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 8. Смета на строительство.


	5.3.5.  Требования к проекту полосы отвода
	Выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».


	5.3.6. Требования к конструктивным решениям
	   Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации. Материалы и конструкции принять по карточке согласования конструкций, материалов, оборудования.
   Конструктивные решения должны отвечать строительным нормам и правилам, санитарным нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.


	5.3.7. Организация строительства
	Выполнить раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
В составе ПОС предусмотреть Схему организации движения на период производства работ.
Разделы «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) -  не предусмотрены. 


	5.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды
	Выполнить раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС)


	5.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ)


	5.3.10. Сметная документация
	    Сметную стоимость строительства определить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации», Приказ №421/пр от 4 августа 2020г.
Сметная документация рассчитывается с применением федеральных единичных расценок, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов (п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145) Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать на основании Писем Минстроя России на время составления смет индексным методом. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
Выполнить сводный сметный расчет (ССР) в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 6 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец). Учитывать НДС, п.п.180, 181 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец).
При первичном представлении сметной документации на государственную экспертизу текущий уровень цен принимается на дату передачи документации застройщику (техническому заказчику) – Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.20.1.
Метод расчета текущего уровня цен – базисно-индексный метод (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.35.1 «а»).
При отсутствии в сборниках ФССЦ данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, определить их стоимость по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах (не менее 3-х поставщиков, производителей), результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.20 г. №421/пр (п.п.13,14 Методики 421/пр)

	5.3.11. Нормы,   применяемые   в процессе проектирования
	   При разработке проектной документации необходимо   соблюдать   требования   действующих нормативно-правовых   документов   для   проектирования   и строительства, Использовать актуальные версии следующих нормативных документов: 
- Приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ 21.704-2011 «Международный стандарт.  Система проектной документации для строительства.  Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций 
от коррозии»;
- и др. нормативными документами.


	5.4 Электроснабжение (ПС 110/10 кВ, кабельные линии от  ПС 110/10 кВ до распределительных подстанций).
	Разработать проектную документацию по строительству ПС 110/10 кВ, кабельные линии от ПС 110/10 кВ до распределительных подстанций.
Разработка проектной документации ПС 110/10 кВ выполнить согласно техническим условиям энергоснабжающей организации.
При определении объема электросетевого строительства учитывать заявленную категорию надежности электроснабжения


	5.4.1. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	Трансформаторная подстанция 110/10 кВ с мощностью 49 МВт.
Количество распределительных подстанций, их мощность, протяженность кабельных линий (10 кВ/0,4 кВ) от ПС 110/10 кВ до распределительных подстанций определить проектом.
Способ прокладки кабельных линий определить проектом и согласовать с Заказчиком.
В местах пересечения кабельных линий с автодорогами выполнить в монолитных ж/б элементах с применением гильз из негорючих термостойких труб.;


	5.4.2. Требования к инженерно-техническим решениям
	Для определения основных технических решений ПС 110/10 кВ ОЭЗ ППТ «Кузбасс» в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методических указаний по устойчивости энергосистем», утвержденных приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630 (далее - Методические указания по устойчивости энергосистем), на год ввода в работу энергопринимающих устройств (этапы ввода) и на перспективный период.
Провести разработку основных технических решений по оснащению электрической сети устройствами РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, АСУ ТП (ССПИ) и системы обмена технологической информацией с ЦУС сетевой организации, подключению энергопринимающих устройств под действие устройств (комплексов) ПА в соответствии с требованиями Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937, и нормативными правовыми актами Минэнерго России, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
Произвести расчет токов КЗ и выбор уставок защит ячеек проектируемых РП
Предусмотреть организацию релейной защиты и автоматики.
Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Применяемое оборудование должно обеспечить требования законодательства по импортозамещению товаров.

	5.4.3. Предельная стоимость строительства
	Определить сметной документацией на строительство объекта.

	5.4.4. Срок службы объекта капитального строительства
	Определить проектной документацией.

	5.4.5. Состав проектной документации
	   Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
Примерный состав проектной документации:
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
Раздел 5. Проект организации строительства
Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 8. Смета на строительство.


	5.4.6.  Требования к проекту полосы отвода
	Выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».


	5.4.7. Требования к технологическим и конструктивным решениям
	   Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации. Материалы и конструкции принять по карточке согласования конструкций, материалов, оборудования.
   Конструктивные решения должны отвечать строительным нормам и правилам, санитарным нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.


	5.4.8. Организация строительства
	Выполнить раздел «Проект организации строительства» (ПОС), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 06.02.2008г.
В составе ПОС предусмотреть Схему организации движения на период производства работ.
Разделы «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) -  не предусмотрены. 


	5.4.9. Мероприятия по охране окружающей среды
	Выполнить раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС)


	5.4.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ)


	5.4.11. Сметная документация
	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации», Приказ №421/пр от 4 августа 2020г.
Сметная документация рассчитывается с применением федеральных единичных расценок, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов (п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145) Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать на основании Писем Минстроя России на время составления смет индексным методом. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
Выполнить сводный сметный расчет (ССР) в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 6 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец). Учитывать НДС, п.п.180, 181 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (рекомендуемый образец).
При первичном представлении сметной документации на государственную экспертизу текущий уровень цен принимается на дату передачи документации застройщику (техническому заказчику) – Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.20.1.
Метод расчета текущего уровня цен – базисно-индексный метод (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145, п.35.1 «а»).
При отсутствии в сборниках ФССЦ данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, определить их стоимость по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах (не менее 3-х поставщиков, производителей), результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.20 г. №421/пр (п.п.13,14 Методики 421/пр)

	5.4.12. Нормы,   применяемые   в процессе проектирования
	При разработке проектной документации необходимо   соблюдать   требования   действующих нормативно-правовых   документов   для   проектирования   и строительства, использовать актуальные версии следующих нормативных документов: 
- Приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- ГОСТ 21.704-2011 «Международный стандарт.  Система проектной документации для строительства.  Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
-  СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций 
от коррозии»;
-  СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";
- Правила устройства электроустановок» 
- и др. нормативными документами.

	6. Дополнительные требования


	6.1. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 (ред. От 06.07.2019) №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разработать рабочую документацию на основе прошедшей экспертизу (ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса»), а также согласованной и утвержденной заказчиком проектной документации.
Стадию «Р» выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст).

	6.2. Указания о необходимости обеспечить согласование и утверждение разработанной проектно-сметной документации
	Подрядчику (проектировщику) обеспечить подготовку документации в полном объёме для передачи в Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса» (ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса») и обеспечить сопровождение до получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая определение достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства.
Оплата счетов за инженерные изыскания, обследование, обмерные работы, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса» производится Подрядчиком (проектировщиком).
Устранение замечаний заинтересованных организаций и «государственной экспертизы» выполняет Подрядчик, при необходимом содействии Заказчика.


	6.3. Требования к сдаче проектно-сметной документации Заказчику
	Готовая проектная документация передается Заказчику в электронном виде в 1 экз. для согласования в форматах:
- pdf (с возможностью копирования текста) – для документов с текстовым содержанием,
- pdf – для документов с графическим содержанием.
Согласование проектной документации Заказчиком осуществляется в течение 20 календарных дней с даты передачи Подрядчиком по накладной.
Подрядчик направляет согласованную проектную документацию и результаты инженерных изысканий, совместно с заявлением на подтверждение достоверности определения сметной стоимости - в ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса» от имени Заказчика (по доверенности). Заключение контракта на возмездные услуги госэкспертизы, а также их оплату выполняет Подрядчик. 
После получения положительного заключения экспертизы проектной документации, Подрядчик передает Заказчику:
- откорректированные Технические отчеты по инженерным изысканиям - 2 экз, 
- проектная документация на бумажном носителе- 4 экземпляра;
- рабочая документация на бумажном носителе – 4 экземпляра;
-  сметы на бумажном носителе – 4 экземпляра
а также в весь перечень документации электронном виде – 2 экз. (CD – D VD диск, флеш - носитель); в форматах  doc, docx, txt, dwg, jpeg, jpg, gif, png, pdf,  сметная документация в формате программы Гранд-Смета, и в формате Excel

	6.4.  Иные требования к разработке проектно – сметной документации 
	1.   Вся документация должна быть представлена на русском языке.
2.   Проектная документация и результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативов и стандартов.
3.   Проектная документация и результаты инженерных изысканий должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Подрядчик обязан устранить все замечания государственной экспертизы, а в случае необходимости предоставления иной документации, включая проектно-сметную документацию необходимую для устранения замечаний экспертизы, разработку которой подрядчик должен был предусмотреть в ходе исполнения обязательств по муниципальному контракту согласно действующих на территории РФ нормативов и стандартов, подрядчик обязан обеспечить ее разработку в рамках обязательств по муниципальному контракту.

	6.5. К заданию на проектирование прилагаются
	При разработке проектной документации обеспечить соблюдение требований законодательства по импортозамещению товаров.
В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.


	6.6. Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем подписания контракта не позднее 23.01.2023 года., в т.ч. согласование с Заказчиком и прохождение экспертизы определения достоверности сметной стоимости.
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