

Задание на разработку проектно-сметной документации

№ п/ф*	Перечень требований	Содержание требований
I. Общие данные		
1	Основание для проектирования объекта	Приказ № _____ от _____ 2022 г.
2	Застройщик (технический заказчик)	АО «Концерн «Калашников»
3	Инвестор (при наличии)	отсутствует
4	Проектная организация	ООО «ИжЭнергоПроект»
5	Вид работ	Проведение контрольно-обмерочных работ и корректировка проектной документации (стадия Р) на строительство
6	Источник финансирования строительства объекта	Кредитные средства
7	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	Технические условия на подключение к инженерно-технологическим сетям оформляются и передаются Заказчиком после представления информации от проектной организации по итогам сбора мощностей и нагрузок (по запросу)
8	Требования к выделению этапов строительства объекта	Строительство объекта разделено на 2 этапа. 1-й этап выполнен и введен в эксплуатацию в 2017 году. Корректировку документации по 2-му этапу выполнить настоящим Договором.
9	Срок строительства объекта	январь 2023г. - октябрь 2023г.

10	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта	<p>1 этап (не подлежит корректировке): этажность - 2 площадь застройки 11 222,9 кв.м, в т.ч. пешеходная галерея - 160,9 Общая площадь - 11 335,8, в т.ч. пешеходная галерея - 150,4 кв.м Сроительный объем - 171 743,9 кв.м, в т.ч. пешеходная галерея - 680,9.</p> <p>2 этап (подлежит корректировке): Этажность - 2 Общая площадь - 9 709,3 кв.м. Перечень участков (площади уточняются проектом): Сборочный участок - 2 800 кв.м Механический участок - 2 500 кв.м Укупорка и кладовая деталей и узлов - 1 250 кв.м Вспомогательные площади (БИХ, слесаря и т.п.) - 800 кв.м Компрессорная и трансформаторная - 350 кв.м Административно-бытовые помещения - 1 750 кв.м</p>
11	Идентификационные признаки объекта	
11.1	Назначение	Производственное
11.2	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	не принадлежит
11.3	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта	имеется
11.4	Принадлежность к опасным производственным объектам	принадлежит к опасным производственным объектам IV класса опасности
11.5	Пожарная и взрывопожарная опасность	категория В
11.6	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей	Имеется. Предусматривается постоянное пребывание людей во всех помещениях, кроме технических (электрощитовые, серверные, венткамеры, ИТП и т.д.).
11.7	Уровень ответственности	нормальный
12	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта	Не требуется
13	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности	Определить проектом. При включении в спецификации позиций обозначенных торговых марок, необходимо указать критерии продукции, в соответствии с которыми может

	проектных решений	определяться эквивалентность.
14	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации	Выполнение инженерных изысканий не требуется, положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям № 18-1-1-1-0014-16 от 18.03.2016. Выполнить обследование объекта в объеме необходимом и достаточном для выполнения проектных работ, дополнительные требования в приложении.
15	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта	Определить проектом
16	Сведения об источниках финансирования строительства объекта	Кредитные средства
II. Требования к проектным решениям		
17	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	не требуется
18	Требования к проекту полосы отвода	не требуется
19	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам	не требуется
20	Требования к технологическим решениям	Предусмотреть расстановку технологического оборудования согласно предварительной технологической планировке. Требования к подключению технологического оборудования уточняются в процессе проектирования.
21	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям	
21.1	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)	Определить проектом
21.2	Требования к строительным конструкциям	Определить проектом
21.3	Требования к фундаментам	Определить проектом
21.4	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу	не требуется
21.5	Требования к наружным стенам	не требуется
21.6	Требования к внутренним стенам и перегородкам	Определить проектом
21.7	Требования к перекрытиям	Определить проектом
21.8	Требования к колоннам, ригелям	Определить проектом
21.9	Требования к лестницам	Определить проектом
21.10	Требования к полам	Определить проектом
21.11	Требования к кровле	не требуется
21.12	Требования к витражам, окнам	не требуется

21.13	Требования к дверям	Определить проектом
21.14	Требования к внутренней отделке	Определить проектом
21.15	Требования к наружной отделке	не требуется
21.16	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях	Определить проектом
21.17	Требования к инженерной защите территории объекта	не требуется
22	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта	не требуется
23	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта	не требуется
24	Требования к инженерно-техническим решениям	
24.1	Требования к основному технологическому оборудованию	Определить проектом
24.1.1	Отопление	Определить проектом
24.1.2	Вентиляция	Определить проектом
24.1.3	Водопровод	Определить проектом
24.1.4	Канализация	Определить проектом
24.1.5	Электроснабжение	Определить проектом
24.1.6	Телефонизация	Определить проектом
24.1.7	Радиофикация	Определить проектом
24.1.8	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"	Определить проектом
24.1.9	Телевидение	Определить проектом
24.1.10	Газификация	Определить проектом
24.1.11	Автоматизация и диспетчеризация	Определить проектом
24.2	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения	Не требуется
24.2.1	Водоснабжение	Не требуется
24.2.2	Водоотведение	Не требуется
24.2.3	Теплоснабжение	Не требуется
24.2.4	Электроснабжение	Не требуется
24.2.5	Телефонизация	Не требуется
24.2.6	Радиофикация	Не требуется
24.2.7	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"	Не требуется
24.2.8	Телевидение	Не требуется
24.2.9	Газоснабжение	Не требуется
24.2.10	Иные сети инженерно-технического обеспечения	Не требуется

25	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды	Не требуется
26	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности	Определить проектом
27	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов	Не требуется
28	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту	Не требуется
29	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности	Не требуется
30	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду	Не требуется
31	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта	Не требуется
32	Требования к проекту организации строительства объекта	Определить проектом
33	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта	Не требуется
34	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта	Не требуется
35	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя	Не требуется

36	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки	Не требуется
37	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта	Не требуется
III. Иные требования к проектированию		
38	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным	Результаты контрольно-обмерочных работ представить в форме отчета с указанием объема фактически выполненных 2-ой очереди до момента начала проектирования объекта.
		В составе рабочей документации откорректировать перечень основных комплектов рабочих чертежей следующих марок (уточняется в процессе проектирования): «Пояснительная записка»; «Технология производства»; «Технологические коммуникации»; «Архитектурные решения» (за исключением фасадов); «Конструкции железобетонные»; «Архитектурно-строительные решения» (за исключением фасадов); «Конструкции металлические»; «Водопровод и канализация»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; «Газоснабжение» (при необходимости); «Силовое электрооборудование»; «Электрическое освещение (внутреннее)»; «Системы связи» (ВОЛС, телефонизация); «Пожаротушение» (АУПТ, ВПВ); «Система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация» «Тепломеханические решения тепловых сетей»; «Электроснабжение»; «Охрана окружающей среды»; «Проект организации строительства»; «Сметная документация»; Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020
39	Требования к подготовке сметной документации	Разработать с учетом фактических затрат на 2 этап строительства (предоставляется Заказчиком в процессе проектирования, в сводном сметном расчете указать отдельной строкой). Требования к методике расчета сметной стоимости в приложении (п. 46) Необходимо составление сводного сметного расчета. Конъюнктурный анализ и прайс-листы включить

		в отдельный альбом.
40	Требования к разработке специальных технических условий	Определить проектом
41	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил	проектирование выполнить с соблюдением требований ПП РФ № 815 от 28.05.2021
42	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов	Не требуется
43	Требования о применении технологий информационного моделирования	Не требуется
44	Требование о применении типовой проектной документации	Не требуется
45	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ	Необходимо составить справку с описанием изменений, внесенных в проектную документацию (п. 17.3 ПП РФ № 145 от 05.03.2007), оформленную в соответствии с рекомендациями (в приложении)
		Сроки и этапность выполнения работ принять в соответствии с "Графиком выполнения работ" (в приложении, п. 46)
		Выполнить согласование всех разделов проекта с причастными структурными подразделениями Заказчика
		Сопровождение при прохождении экспертизы документации в форме экспертного сопровождения.
		Требования к предоставлению документации: 1 экз. на электронном носителе в формате PDF (с подписью и оттиском печати Исполнителя), редактируемый формате (dwg, word, excel) и 4 экз. на бумажном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена также в формате ПО "Гранд смета" и в редактируемом формате .xls
		Разработка отчета контрольно-обмерочных работ с указанием объема фактически выполненных 2-ой очереди до момента начала проектирования объекта.
46	К заданию на проектирование прилагаются	Положительное заключение №18-1-1-2-0032-16 от 10.06.2016 г.

		Положительное заключение № 18-2-1-2-0124-18 от 19.06.2018 на проектную документацию (внесение изменений)
		Градостроительный план земельного участка
		Комплект существующей рабочей и проектной документации, подлежащей корректировке в формате DWG, PDF, DOCX, согласно прилагаемой ведомости
		Согласованная компоновка зоны производства.
		График выполнения работ.
		Рекомендации заявителям по составлению справки, представляемой в организацию по проведению государственной экспертизы при повторном проведении государственной экспертизы
		Требования к подготовке сметной документации.

Требования к подготовке сметной документации

1. Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр с учетом Приказ Минстроя №557/пр от 07.07.2022.
2. Расчет вести базисно-индексным методом на основании ФЕР-2020, ФЕРр-2020, ФЕРм-2020, ФЕРп-2020г (в крайней редакции) с применением индексов изменения текущего уровня стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на момент проектирования, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
3. Накладные расходы (НР) определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов НР при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденным приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №812/пр, от 02.09.2021г. №636/пр, от 26 июля 2022г №611/пр.
4. Сметная прибыль (СП) определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов СП при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденным приказами

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 774/пр, от 22.04.2022г. №317/пр.

5. Работы производятся на предприятии, где в силу режима секретности и внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих.
6. Работы производятся в отапливаемом помещении.
7. Строительство временных (титульных) зданий и сооружений на данном объекте не требуется, в связи с чем в сметную документацию ВЗиС по процентной норме по ГСН 81-05-01-2001 не включаются. Отдельные виды работ (например, устройство отопления и теплоснабжения по временной схеме, устройство временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания и т.п.) рассчитывается по фактической потребности.
8. К пусконаладочным работам, рассчитанным по ФЕРп02 отдел 1, в обязательном порядке должен прикладываться расчет каналов в соответствии с тех. частью сборника ФЕРп02.
9. При формировании сводного сметного расчета учесть затраты на строительный контроль, проектирование, гос. экспертизу, затраты на приобретение технологического оборудования и такелажные работы.
10. Предусмотреть затраты на непредвиденные расходы в размере 3 %.
11. Выполнить сопровождение экспертизы сметной документации.

Сметная документация составляется в программе «ГРАНД СМЕТА» и предоставляется Заказчику в формате – Excel, .xml, либо gsfx

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»



А.А. Барышников

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»



В.Н. Загребин

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	Проведение контрольно-обмерочных работ	В течение 7 календарных дней с момента начала выполнения работ
2	Составление отчета контрольно-обмерочных работ	В течение 7 календарных дней с момента начала выполнения работ
3	Корректировка рабочей документации	В течение 90 календарных дней с момента начала выполнения работ
4	Согласование рабочей документации с заказчиком	В срок до 28.02.2023г.
5	Сопровождение при прохождении экспертизы документации	В течение 90 календарных дней с момента начала выполнения работ

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»

А.А. Барышников



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»

В.Н. Загребин



Расчет договорной цены

№ п/п	Наименование работ	Сумма руб., без учета НДС
1	Разработка и передача Заказчику проектно-сметной документации на выполнение контрольно-обмерочных работ и корректировку проектной документации в производственном корпусе, расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина 2/02	4 663 122,50

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»

А.А. Барышников



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»

В.Н. Загребин



**ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОДРЯДЧИКУ/
СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ**

1. Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, регламентирующим основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3. Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
4. Обеспечить периодическое присутствие собственного специалиста по охране труда из расчета 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работников Подрядчика и Субподрядчиков на все время производства работ.
5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
6. Предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований ОТиПБ, ЭкБ, ПБ и принятых корректирующих мерах.
7. Предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной и пожарной безопасности собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний

норм и требований ОТ, промышленной и пожарной безопасности установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.

8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.

10. Обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:

- технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.

11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

13. Обеспечить собственный персонал, а также персонал Субподрядчика, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, не допускать работников к производству работ без СИЗ.

14. Перечень СИЗ для персонала Подрядчика/Субподрядчика:

- спецодежда;

- защитная обувь;

- защитная каска;

- защитные очки;

- защитные перчатки;

- средства защиты слуха;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за

исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.

17. Незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.

18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.

20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.

21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.

22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.

23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях.

24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.

25. Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и, прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний.

26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика.

27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.

28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ.

29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.

30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.

31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.

32. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлеченной Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах

Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.

33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.

34. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.

35. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.

36. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.

37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.

38. Соблюдать требования проектной документации и нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).

39. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.

41. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.

42. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлечёнными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

43. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.

44. По требованию сотрудника управления промышленной безопасности департамента главного инженера (далее по тексту – УПБ ДГИ) Заказчика, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование Подрядчиков/Субподрядчиков. При этом водители обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру.

45. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

46. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

47. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

48. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

49. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

50. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.

51. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.

52. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»

А.А. Барышников



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»

В.Н. Загребин



ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К
ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДЧИКУ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ
ВОЗМОЖНО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.
3. До начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требований природоохранного законодательства.
4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.
5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика), при выполнении подрядных работ и принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору, заключенному между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы.
6. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных от материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, по договору, заключенному между Заказчиком и организацией, принимающей отходы.
7. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, перемещение к местам временного накопления производственных отходов, образованных от материалов и оборудования, принадлежащего Заказчику.
8. Передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
9. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика.
10. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
11. Осуществлять отдельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.

12. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.
13. Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Подрядчика, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передать их по акту Заказчику в предусмотренное место накопления отходов.
14. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами, при необходимости оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), имеющими допуск к перевозке опасных грузов, с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.
15. В случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.
16. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:
- свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;
 - сертификат качества поставляемой продукции;
 - паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;
 - экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению;
 - технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).
17. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.
18. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;
19. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
20. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения», документе об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Заказчика.
21. Самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в процессе выполнения работ.

22. Подрядчик имеет право:

запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.

23. Заказчик обязан:

организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с деятельностью подрядчика, и довести до сведения подрядчика Политику в области охраны труда и экологии;

при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.

24. Заказчик имеет право:

осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о нарушении требований;

оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков (поставщиков), работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;

остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.

25. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»



А.А. Барышников

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»



В.Н. Загребин

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100	Акты, отдельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
2.	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100	Акты, отдельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
3.	Соккрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ	100	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля	
4.	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях предусмотренных нарядом-допуском)	30	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение
5.	Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»	5	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска	За каждое невыполненное мероприятие
6.	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения	30	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
7.	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест	50	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
8.	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом- допуском	100	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
9.	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком	50	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
10.	Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты	15	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
11.	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком	100	Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.	
12.	Нарушение технологии производства работ	50	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.	
13.	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие	100	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
14.	Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих разрешения Ростехнадзора на применение их на опасном производственном объекте	100	Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным
15.	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля.	100	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
16.	Курение в транспортном средстве, находящимся на территории Предприятия	50	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
17.	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.	100	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей
18.	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
19.	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
20.	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
21.	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение)	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
22.	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
23.	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)	5	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
24.	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)	50	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	
25.	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте	50	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
26.	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации	50	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
27.	Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН	50	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
28.	Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика	100	Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения	По истечении срока более 1 суток со времени события
29.	Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта	50	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	
30.	Не своевременное предоставление документации подтверждающей качество выполняемых работ (Подрядчикная документация, акты выполненных работ)	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
31.	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
32.	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
33.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика	1000	Акт технического расследования аварии	
34.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика	250	Акт технического расследования инцидента	
35.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика	250, но не более суммы экологического ущерба	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом	
36.	Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (размещение в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному сбору отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.)	5	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
37.	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
38.	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения)	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
<ul style="list-style-type: none"> При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. 				

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Концерн «Калашников»

А.А. Барышников



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «ИжЭнергоПроект»

В.Н. Загребин

