[bookmark: _Toc295467323]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование объекта "Реконструкция резервуара под хранение удобрений КАС – 28-32" 
	№
п.п.
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Основные требования

	I
	Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта
	Сложные технические решения резервуара, наличие грунтовых вод на участке строительства

	2
	Застройщик 
	ООО «Петродомус СПБ»

	3
	Проектная организация
	

	4
	Вид работ
	Реконструкция

	5
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Собственные

	6
	Исходные данные,
предоставляемые Застройщиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	-правоустанавливающие документы 
на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- Геологические разрезы
- Геодезическую съемку

	7
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Отсутствуют

	8
	Срок строительства объекта
	Определяется согласно разделу "Проект организации строительства" на этапе проектирования.

	9
	Сроки проектирования
	Сроки проектирования, с даты заключения контракта до 31.12.2023 г

	10
	Состав работ, выполняемых подрядчиком
	Подрядчик выполняет
- Разрабатывает рабочую документацию в разрезе проектной документации
 в составе необходимом для нормального выполнения строительно-монтажных работ и дальнейшего беспроблемного функционирования объекта  строительства.
- Подрядчик выполняет разделы: КР, ГП, ТХ, ПОС, ППР, СМ, ЭС  (с ведомостями объемов работ), но не ограничиваясь.
- Подрядчик дополнительно выполняет раздел наружное водоотведения ВК.




                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	11
	Требования к основным технико-экономическим показателям          объекта
	1. Емкость резервуара должна позволить хранение 5000 тонн удобрения КАС-28
2.  Узел смешивания внутри лагуны должен максимально минимизировать процесс кристаллизации удобрения
3. Проектные решения, требуется принимать рационально-эффективные, согласно бюджета объекта.
4. Основная задача проектных решений исключить 
- исчезновение удобрения из резервуара
- деформацию геомембраны

	12
	Идентификационные признаки объекта:

	12.1
	Назначение:
	Назначение подземного резервуара типа крытой лагуны- хранение годового запаса удобрения КАС-28 в непосредственной близости от полей с культурами зерновыми. Заполнение резервуара происходит в период декабрь-январь. Выдача удобрения на подразделения апрель-май.


	12.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, функционально-технические особенности, которых влияют 
на их безопасность.
	Не относится.

	12.3
	Возможность опасных природных процессов и явлений техногенных воздействий на территории, 
на которой будет осуществляться строительство, реконструкция 
и эксплуатация здания 
или сооружения
	Не имеется

	12.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	нет

	12.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность. 
	нет

	12.6
	Наличие помещений с  постоянным пребыванием людей
	 отсутствуют

	13
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Определить по результатам проектирования

	14
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Принятые проектные решения должны обеспечить соответствие класса энергетической эффективности (энергосбережения) – не ниже нормального.


	II
	Требования к проектным решениям

	15
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Проектирование требуется производить, только в пределах земельного участка 
31:01:0000000:702

	16
	Требования к проекту полосы отвода
	Разработка не предусмотрена.

	17
	Требования к технологическим решениям
	Проектную документацию разработать 
в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87  
 "О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию".
Технологические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Применяемое технологическое оборудование должно:
· выполнять функции в соответствии 
с требованиями предусмотренными нормативно-правовыми актами РФ 
и требованиями проекта;
· соответствовать техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей;
· иметь полный пакет разрешительной документации предусмотренной законодательством Российской Федерации;
· обладать надежностью 
и долговечностью.
Перечень и номенклатуру оборудования (ведомость технологического оборудования) согласовать с Застройщиком, главным врачом ГБУЗ "КССМП" и комитетом здравоохранения Волгоградской области решения.


	18
	Требования к конструктивным 
и объемно-планировочным решениям
	Принципиальные и окончательные конструктивные, и объемно-планировочные решения принять на основании анализа технических отчетов по инженерным изысканиям (коэффициент надёжности 
по ответственности не менее 1). Материалы несущих и ограждающих конструкций принять в соответствии с ТУ на применяемые материалы и конструкции и нормативными требованиями, действующими на территории РФ. Проектные решения согласовать 
с Застройщиком.


	20.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласование застройщиком (техническим заказчиком)
	Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Перечень материалов, изделий, конструкций 
и оборудования  согласовать с Застройщиком.


	25
	Требования инженерно-техническим решениям

	25.1
	Требования к основному технологическому оборудованию

	25.1.2
	Водоснабжение и водоотведение
	Проектную документацию разработать 
в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87  
"О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию".
Системы водоснабжения и водоотведения запроектировать в соответствии 
с требованиями:
- СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод 
и канализация зданий";
- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования";
-  СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";
- СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- и других нормативных документов, действующих на территории РФ.
Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных стоков.


	25.1.3
	Электроснабжение
	Проектную документацию разработать 
в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87  
 "О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию".
Раздел электроснабжения и искусственного освещения разработать в соответствии 
с требованиями:
- СП 52.13330.2016 "Естественное 
и искусственное освещение";
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
- Правила ПУЭ "Правила устройства электроустановок", издание 7, глава 2;


	29
	Требования к мероприятиям 
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Принятые проектные решения должны соответствовать классу энергетической эффективности (энергосбережения) объекта 
не ниже нормальный.
Энергетический паспорт разработать 
на основании принятых проектных решений 
и в соответствии с требованиями 
СП 50.13330.2012. "Тепловая защита зданий".

	34
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Проектную документацию разработать 
в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87  
"О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию".
Разработать раздел "Проект организации строительства" согласно части 12.6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и других нормативных документов Госстроя РФ 
по организации строительного процесса.
Строительную площадку разместить в границах отведенного участка.
Мероприятия по закрытию улиц, прилегающих к строительной площадке, и ограничения движения по ним не предусматривать.
Способ доставки рабочей силы 
на стройплощадку – общественный транспорт.
Обеспечение строительной площадки строительными материалами и изделиями предусмотреть преимущественно из местных источников.
Предусмотреть разбивку всех объемов работ 
по строительству объекта на этапы, комплексы, виды, части видов работ. Разбивку объемов работ согласовать с Застройщиком. Разработать график выполнения работ согласно сформированной разбивке.





