Приложение № 1
к Договору № ________
от «____» декабря 2023 г.

Техническое задание на проектирование
«Промышленный технопарк «ДСК-500» Этап 1»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование объекта
	“Промышленный технопарк” ДСК-500” 1 этап

	1.2.
	Расположение объекта
	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д 194

	1.3.
	Заказчик
	АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»

	1.4.
	Генподрядчик
	ООО «АСПЭК-Проект»

	1.5.
	Подрядчик
	

	1.6.
	Вид строительства
	реконструкция

	1.7.
	Этапы проектирования
	Проектная документация

	1.8.
	Исходные данные
	1.8.1. Разделы детальной архитектурной концепции:
1.8.1.1. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 1. 
1.8.1.2. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 8. Локальные очистные сооружения. Архитектурные решения. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-АР
1.8.1.3. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 9. Локальные очистные сооружения. Электроснабжение. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС1.1
1.8.1.4. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 10. Локальные очистные сооружения. Водоснабжение. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС2.1
1.8.1.5. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 11. Локальные очистные сооружения. Водоотведение. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС3.1
1.8.1.6. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 12. Локальные очистные сооружения. Отопление и вентиляция. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС4.1
1.8.1.7. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 13. Локальные очистные сооружения. Сети связи. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС5.1
1.8.1.8. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 14. Локальные очистные сооружения. Газоснабжение. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС6.1
1.8.1.9. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 15. Локальные очистные сооружения. Технологические решения. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-ИОС7.1
1.8.1.10. Детальная архитектурная концепция. Часть 4.1. Наружное инженерное обеспечение. Книга 16. Локальные очистные сооружения. Конструктивные решения. Инв.№ 02/23-ОПР4.1-КР
1.8.2. Техническое задание на проектирование “Промышленный технопарк “ДСК-500” Этап 1”
1.8.3. Инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические).
1.8.4. Отчет по обследованию очистных сооружений.
1.8.5. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения
1.8.6. Состав проектной документации на стадии «Проектная документация».

	1.9.
	Информация об объекте
	Предельная этажность – 2 этажа
1-ый этап  строительства – 35 448,4 кв.м.

	1.10.
	Этапы строительства
	В соответствии с архитектурной концепцией «Промышленный технопарк «ДСК-500» этапы строительства определить следующим образом:
Этап 1. Секция №5 блока основных производств по ул. Камчатская, д. 194, к. 4.
Этап 2. Секция №4 блока основных производств по ул. Камчатская, д. 194, к. 4.
Этап 3. Секция №3 блока основных производств по ул. Камчатская, д. 194, к. 4.
Этап 4. Секция №2 блока основных производств по ул. Камчатская, д. 194, к. 4.
Этап 5. Секция №1 блока основных производств по ул. Камчатская, д. 194, к. 4. Административные здания по адресу: ул. Камчатская, д.194; ул. Камчатская, д.194, стр. 5; ул. Камчатская, д.194, стр. 31, 
Этап 6. Здание Бизнес-инкубатора. 
Этап 7. Здание Гостиницы.

	1.11.
	Общие требования к проектным решениям
	1.11.1. Проектные решения разработать на основании ранее согласованной детальной инженерной концепции.
1.11.2. При необходимости обоснованного отступления от согласованных ранее решений провести дополнительной согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком.
1.11.3. Принципиальные проектные решения, ранее не вошедшие в детальную архитектурную концепцию (при наличии таких решений), согласовать Заказчиком и Генпроектировщиком.
1.11.4. Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 15 сентября 2023 года).
1.11.5. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами Российской Федерации.
1.11.6. Проектную документацию разработать на основании состава проекта, предоставленного генпроектировщиком. При необходимости обоснованного отступления от состава проекта, провести дополнительное согласование.

	2. Основные требования 

	2.1.
	Требования к инженерным системам здания локальных очистных сооружений
	[bookmark: _GoBack]Выполнить капитальный ремонт здания локальных очистных сооружений в соответствии с рекомендациями отчета обмерно-обследовательских работ.
2.1.1. Требования к архитектурно-строительным решениям:
- Выполнить демонтаж внутренних стен и перегородок (при необходимости), ликвидировать неиспользуемые антресоли, кладовки.
- предусмотреть бытовые помещение согласно норм.
- Предусмотреть диспетчерскую с постоянным присутствием персонала
- осуществить замену ограждающих конструкций, стен окон, дверей, ворот с учетом норм и требования и по энергоэффективности
- выполнить капитальный ремонт кровли, с заменой текущего покрытия.
-выполнить капительный ремонт полов, перегородок потолков внутри здания.
- Выполнить ремонт баков и подземных сооружений КНС при необходимости (полы, стены)
-Произвести замену всех металлических лестниц, ограждений.
- Согласовать фасад с заказчиком, при подборе сэндвич панелей для фасада использовать рекомендации по фасадам для всего промышленного технопарка «ДСК-500».
2.1.2. Тепломеханические решения.
-Выполнить при необходимости демонтаж существующего котельного оборудования (основное и вспомогательное оборудование, и инженерных коммуникаций котельной.
- при необходимости произвести перенос узла ввода газопровода в здание.
- В существующем помещении котельной выполнить обустройство газовой котельной.
- Котлы- газовые водогрейные.
2.1.3. Отопление и вентиляция.
-Выполнить систему водяного отопления здания от существующей котельной.
- Выполнить систему приточно-вытяжной вентиляции согласно норм, предусмотреть рекуперацию.
2.1.4. Водопровод и канализация.
-Осуществить подключение систем ВК к санитарным приборам согласно действующих норм.
2.1.5. Электроснабжение и электроосвещение
- Систему освещения выполнить на светодиодных лампах согласно норм
- осуществить подключение электрооборудования  согласно норм.
2.1.6.Охранно-пожарная сигнализация
- обеспечить оснащения объекта система ОПС согласно норм.
2.1.7.Система видеонаблюдения.
Оборудовать вход в здание очистных сооружений системой видеонаблюдения.
2.1.8.Сети связи
Обеспечить подключение диспетчерской к сетям связи (телефон, интерне, локальная сеть).
2.1.9.Технологические решения
- В баке -усреднителе ливневых стоков осуществить замену насосов, трубную обвязку.
- Предусмотреть проектом замену расходного фильтрационного материала оборудования по сбору нефтепродуктов.
- Произвести замену оборудования КНС ливневых и хозяйственно бытовых стоков, выполнить замену подключаемых трубопроводов, выполнить замену грузоподъемных механизмов.
- Разработать раздел автоматизация технологических решений.

	2.2.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» для здания локальных очистных сооружения.

	2.3.
	Требования к энергоэффективности
	«Выполнить в составе разделов зданию локальных очистных сооружения в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 15 сентября 2023 года).»


	2.4.
	Особые условия
	Требования и решения, не отраженные в настоящем техническом задании, принимать на основании задания Заказчика с учетом современных требований к техническим решениям в соответствии с действующими нормативными документам.
В рамках раздела на стадии «Проектная документация» предоставить спецификации и ведомости объемов работ для разработки сметной документации.
Выполнить сопровождение при прохождении государственной экспертизы проектной документации.
Дополнительно к отчетным материалам предоставить заполненные и подписанные листы проверки документации (чек-листы) по шаблону, предоставленным генпроектировщиком.
Предоставить задания для разработки:
- раздела «Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности» для всего технопарка «ДСК-500».
- Раздела «Схема планировочной организации земельного участка».
- Раздела «Технологические решения. Автоматизация секции №5 здания блока основных производств»
- Раздела «Проект организации строительства»
- Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
- Раздел «Проект санитарно-защитной зоны»

	2.4.
	Результат выполненных работ
	Результат выполненных работ (по всем этапам) предоставляется Заказчику в виде отчетных материалов в следующем виде:
· в электронном виде для согласования работ в форматах: для чертежей – PDF, для текстовых файлов – DOC, для таблиц спецификаций, ведомостей и объёмов работ – MS Excel, для рисунков – JPEG/PDF. 
· в электронном виде после в формате: для чертежей – DWG.. 



Подписи Сторон

	Директор
ООО «АСПЭК-ПРОЕКТ»


___________________________/ Архипов С.С./
м.п.
	



___________________________/                ./
м.п.



