Приложение №1 к  договору №003/20-АКАД от 22.10.2020.
	"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО «Академия строительства»

__________________ П.С. Вахрушев

«22» ____10_____2020г.

                 м.п.
	"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель СХПК «Кызыл Юл»

________________ Ф.Н. Хайруллин

«22» ____10_____2020г.

                 м.п.


Задание на проектирование объекту
На разработку проекта объекта «Молочно-товарная ферма предназначенная для содержания и доения коров на 860 скотомест, расположенные вблизи с. Чутай Балтасинского района Республики Татарстан»
	№№

п/п
	Перечень основных исходных данных и требований
	Основные данные и требования

	
	Заказчик
	СХПК «Кызыл Юл»

Юр. адрес: 422248, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Чутай, ул. Василия Булатова, 151

ИНН: 1612002711

КПП: 161201001

Тел/факс:8-843-683-83-42,

E-mail: cutai@rambler.ru;

	
	Инвестор


	-

	
	Проектировщик
	ООО «Академия строительства»

426028, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Ижовая, 25, Литер А , офис 6

ИНН 1841061437 КПП 183201001

	
	Основание для проектирования 
	Договор №003/20-АКАД от 22.10.2020.



	
	Наименование и месторасположение объекта
	«Молочно-товарная ферма предназначенная для содержания и доения коров на 860 скотомест, расположенные вблизи с. Чутай Балтасинского района Республики Татарстан»

	
	Вид строительства
	Новое строительство

	
	Объем проектирования
	-проект сокращения СЗЗ;

-проектная документация согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.;

Разделы, не вошедшие в данный перечень, предоставляет Заказчик.

	
	Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу.
	Строительство животноводческой фермы осуществляется в 1 этап.

	
	Исходные данные для проектирования
	Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику.

(ГПЗУ, документы на право собственности и т.д.)

Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования.

	
	Назначение  и производительность объекта
	Ферма по производству молока 4500 тонн в год. 



	
	Характеристика проекта  (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д)
	Индивидуальный проект

	
	Перечень основных зданий и сооружения
	1. Зона фермы для КРС:
1.1. Коровник на 500 скотомест – 1 шт;
1.2. Родильное отделение;
1.5. Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м;

2. Кормовая зона – по расчету поголовья в стаде
Проектом не предусматривается. Используются ранее построенная кормовая база.
3. Зона навозохранилища – по расчёту поголовья в составе:
Проектом не предусматривается. Используются ранее построенные навозохранилища.
4. Зона административная:
Проектом не предусматривается. Используются ранее построенный здание санпропускника.

5. Инфраструктурные объекты:
5.1. Пожарные резервуары;
5.2. Накопитель ливневых стоков — кол-во и объем уточнить расчетом;
5.3. Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений — кол-во и объем уточнить расчетом;
6. Дополнительные объекты и помещения,
разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором №003/20-АКАД от 22.10.2020.

	
	Требования к техническим и технологическим решениям
	- В соответствии с заданием на технологические решения, приложение определяется на стадии проектирования.
- Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый.

	
	Основные требования к конструктивным решениям  и материалам несущих и ограждающих конструкции
	- В соответствии с техническими условиями на строительное проектирование, приложение определяется на стадии проектирования. 
- При составлении ТУ руководствоваться ранее запроектированными проектными решениями , прошедшими ГЭ.

	
	Инженерное обеспечение
	1 Наружные инженерные сети
1.1. Электроснабжение:
- Запроектировать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих (энергоснабжающих) организаций:
- по II категории надежности, либо по III с установкой дизель генератора – уточнить после получения ТУ от энергоснабжающей организации;
1.2. Водоснабжение:
- Согласно ТУ подготовленных Застройщиком. ориентировочно от существующей сетей. Принципиальная схема водовода разрабатывается отдельным проектом или по дополнительному соглашению
1.3. Канализация
- Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения, по договору.
- Навозоудаление по ТУ предприятия «Минеральные удобрения на основе коровьего навоза»
1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение.
- Согласно справки мобильном оператора о покрытии сети.

- Видеонаблюдение не предусматривать
1.5. Пожарная сигнализация.
- Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил.

2. Внутренние инженерные сети
- Запроектировать в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил.

2.1 Отопление и Вентиляция
Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) принять -17 °С в соответствии с п.
5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012.
В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные окна, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию.
2.1.1 Родильное отделение
Температуру внутреннего воздуха в доильном зале принять равной +7 °С.

2.1.1.1. Бытовые помещения
- Отопление и теплоснабжение вентиляция – в качестве источника теплоснабжения применяются электрические сети.
- Горячая вода — электроводонагреватели 
- Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. 

2.1.1.2. Производственные помещения
- Отопление и теплоснабжение вентиляция ––в качестве источника теплоснабжения применяются электрические сети.

- Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. 
2.2 Холодное водоснабжение.
- Предусмотреть на технологические нужды для
животноводческих помещений и хозяйственно-

питьевые.

- Систему водопровода предусмотреть с подземной разводкой магистралей.

2.3 Горячее водоснабжение.
- Для животноводческих помещений предусмотреть подогреваемые поилки.
- Для бытовых и производственного оборудования от электронагревателей;
2.4 Освещение.
- Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами., а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью, схему расположения фонарей согласовать в процессе проектирования. Типы светильников — светодиодные.
- Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные.

	
	Требования к благоустройству территории
	Проектом предусмотреть:

- Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием (дорожные плиты);
- Ограждение территории выполнить профилированным листом, высотой 2 м;
- Озеленение.

- На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством устройства системы водоотводных лотков и/или укрепленных канав вдоль отмосток зданий и сооружений, автомобильных проездов и площадок с устройством, при необходимости, водопропускных сооружений под проездами и площадками, с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. 

	
	Требования по составу проекта
	Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 
1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка; 

3. Архитектурные решения;

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи";
е) подраздел "Система газоснабжения";
ж) подраздел "Технологические решения".

 7. Проект организации строительства;

 8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается;
 9 . Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов – раздел не разрабатывается;
11.1Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
12. Смета на строительство объектов капитального строительства;
13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

	
	Способ строительства 
	Подрядный



	
	Требования и условия разработки природоохранных мероприятий
	Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ.

	
	Требования по режиму безопасности и гигиены труда
	Согласно действующим нормам и правилам РФ

	
	Требования по разработке МТМП ГО и ЧС
	Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению.

	
	Продолжительность разработки проекта
	Срок  70 рабочих дней.

	
	Продолжительность строительства
	Срок устанавливается разделом ПОС.

	
	Особые условия строительства
	При необходимости (отступлении от нормативов) Заказчиком разрабатываются и предоставляются проектировщику специальные технические условия по обеспечению пожарной защиты объекта, согласование расположения и количества стояночных мест при их нехватке или отступления от нормативов и градостроительных регламентов, и другие отступления от нормативов.

	
	Требования к согласованию, экспертизе документации.
	Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика

	
	Требования к разработке  сметной документации
	1. Локальные сметы выполнить на основе сметно- нормативной базы ценообразования ФЕР-2020 с изменениями 1-3 в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом.

2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в базовом и текущем уровне цен.  При пересчете в текущий уровень к ценам 2001 года применить на строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты индексы, учтенные в федеральном реестре сметных нормативов, утвержденные письмом Минстроя России на момент предоставления в экспертизу
Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборнике ФССЦ, определять по фактической стоимости на основании данных прайс-листов, коммерческих предложений, счетов и т.п. (приложение к сметам). 
Затраты на транспортные расходы материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам, учесть в размере 3% , заготовительно-складские расходы – 1,2% на оборудование, 2%- на материал.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определять от ФОТ по видам работ, в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001, с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

В сводном сметном расчете учесть:
- затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01;

- затраты при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007;

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров;

- затраты содержание службы строительного контроля согласно постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. 

- затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов).

- затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР;

- затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года;

- затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года;

- затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 220 от 1.06.2012 года 
- Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета, согласно п. 4.100.5 МДС 81-35.2004.



Подготовили:

ГИП ООО  «Академия строительства» _________________________ Каргашин О.Н.

