	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований



	1
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска»

	2
	Намечаемая деятельность
	Реконструкция объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» и рекультивация существующих карт. 

	3
	Сведения об участке, на котором находится объект
	Объект проектирования расположен на двух смежных земельных участках общей площадью 19,672 га.

1. Земельный участок с кадастровым номером 86:02:1001001:1724, общей площадью 46 594 кв.м.

2. Земельный участок с кадастровым номером 86:02:1001001:1723, общей площадью 150 124 кв.м.

Разрешенное использование участка: строительство объекта «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов»

Категория земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, 3км. Автодороги к пос. Шапша до границы г. Ханты-Мансийск.

	4
	Заказчик 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»

	5
	Цель разработки проекта
	1. Увеличение срока эксплуатации существующего объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов г. Ханты-Мансийска» с целью сбора, обработки (сортировки) и размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО) и промышленных отходов (далее ПО) 4-5 классов опасности, образующихся на территории города Ханты-Мансийска.

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления (ТКО и ПО).

	6
	Проектная мощность
	Мощность полигона, срок эксплуатации, количество населения в обслуживаемой объектом территории, перечень принимаемых отходов и виды обращения с принимаемыми отходами определить проектом.


	7
	Срок выполнения работ 
	Начало выполняемых работ - день, следующий за днем подписания муниципального контракта.

Окончание работ по 15.12.2023 года.

	8
	Стадии проектирования
	1 этап – проведение инженерных изысканий;

2 этап – разработка проектной документации и согласование её с Заказчиком;

3 этап – проведение Экологической экспертизы, получение положительного заключения;

 4 этап – прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий и получение положительного заключения;

5 этап – разработка рабочей документации после прохождения государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения.

	9
	Указания о выделении этапов строительства объекта
	Количество этапов выполнения работ определить при разработке проектно–сметной документации и согласовать с Заказчиком (при необходимости).

	10
	Нормативные правовые акты, определяющие требования к выполнению работ/документации
	· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции); 

· Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

·  Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»;

· Федеральный закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; 

· Федеральный закон РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ»; 

· Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

·  Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

· Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О недрах";
· Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

· СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация;

· СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель»; 

· Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

· Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;

· Постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

· Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.11.2016 г № 41-VI РД «О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска»;

· Решения Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 г № 590 «О правилах землепользования и застройки территории  города Ханты-Мансийска». 

Другие Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, содержащие требования, выявляемые в процессе ОВОС, относящиеся к планируемой деятельности, разработке проектной документации. 

	11
	Последовательность проведения работ
	1. Разработка основных технических решений (ОТР) по реконструкции полигона на основе имеющегося материала и статистических данных об объемах образования отходов. Согласование ОТР с Заказчиком. 

- Разработка ОТР по рекультивации существующих карт

2. Проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации с предоставлением на согласование Заказчику программы изысканий и отчетных материалов изыскательских работ.

3. Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

4. Разработка ПСД в составе проектная документация стадии «П» в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

5. Презентация раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» на публичных слушаниях. Организацию общественных слушаний и все расходы, связанные с подготовкой и проведением общественных обсуждений, обеспечивает Подрядчик.

6. Рабочая документация стадии «Р» (после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результатов инженерных изысканий и государственной экологической экспертизы). 

7. Проект санитарно-защитной зоны. Получение необходимых согласований, заключений и решений по проекту СЗЗ. 

	12
	Основные требования к инженерным изысканиям 
	Состав отчетных материалов по инженерным изысканиям необходимо предоставить в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция);

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), который должен содержать технический отчет, в том числе программу на инженерно-геодезические изыскания и топографический план.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01. 2006 года №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

 «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», М.1996 г.

Учесть прилегающую территорию, плотность застройки и наличие существующих инженерных коммуникаций. Объем инженерных изысканий должен быть достаточным для обоснования проектных решений, разработки рабочей документации и получения положительных заключений государственных экспертиз проектной документации, включая смету, и результаты инженерных изысканий.

Перед выполнением инженерных изысканий Подрядчик должен разработать и согласовать техническое задание и программу инженерных изысканий с Заказчиком.

Инженерно-геодезические изыскания:

· До начала полевых работ предоставить на согласование заказчику программу производства инженерно-геодезических изысканий.

· Провести планово-высотное обоснование для выполнения инженерно-геодезических работ. Осуществлять путём прокладки теодолитных и нивелирных ходов (с использованием электронных тахеометров), с привязкой к пунктам государственной геодезической сети или к сетям сгущения, созданным наземными методами или использованием GNSS приёмников;

· Выполнить топографическую съемку объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» в системе координат МСК 86 и Балтийской системе высот (материалы в электронном виде должны быть размещены в модельном пространстве файла модели в указанной системе координат), М 1:500, М 1:1000, высота сечения рельефа горизонталями через 0.5 м. Площадь топографической съёмки уточнить в процессе изысканий;

· Планово-высотная привязка геологических выработок должна быть выполнена с предельной погрешностью определения планового положения инженерно-геологических выработок относительно ближайших пунктов съемочной геодезической сети не более 0,5 мм в масштабе создаваемого плана и определения высотного положения не более 0.1 м;

· Окончательная обработка полевых материалов с оценкой точности полученных результатов и предоставлением информации об объектах, элементах ситуации и рельефа местности, а также об опасных природных и техноприродных процессах, необходимой для проектирования.

· Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016:
-текстовую часть (общие сведения, краткую физико-географическую характеристику района работ, топографо-геодезическую изученность района инженерных изысканий, сведения о методике и технологии выполненных работ, заключение);

-графическую часть (инженерно-топографические и кадастровые планы, планы (схемы) сетей подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями;

-приложения (данные о метрологической аттестации средств измерений, ведомости координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками, выписки из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов и схема их расположения).

Инженерно-геологические изыскания:
· До начала полевых работ предоставить на согласование заказчику программу производства инженерно-геологических работ со схемой расположения скважин.

· Согласовать с заказчиком количество, местоположение и глубину скважин для отбора проб грунта (бурения скважин) и статического зондирования, а также непосредственно внутри полигона (в теле насыпи).
· В процессе бурения скважин необходимо вести визуальное описание разреза, фиксировать литологические границы грунтов, появление и установление уровня грунтовых вод в буровом журнале, производить отбор проб нарушенной и не нарушенной структуры грунта для лабораторных исследований;

· Отбор проб грунта ненарушенной и нарушенной структуры необходимо производить согласно ГОСТ 12071-2014;

· Гидрогеологические работы должны проводиться согласно ГОСТ 23278-2014 для отбора проб воды, замера уровня грунтовых вод. 

· Физические свойства грунтов необходимо определять согласно ГОСТ 12536-2014, механические свойства должны определяться в соответствии с ГОСТ 12248-2010, 23161-2012;

· Дополнительно, в геологических скважинах необходимо выполнить поинтервальное определение плотности и морфологического состава свалочного грунта.

· При выявлении на участке изысканий распространение органоминеральных и органических грунтов следует в соответствии с п. 6.7.2.4 47.13330.2012  в техническом отчете установить: распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства; источники обводнения грунтовой толщи; местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории); для торфов и заторфованных грунтов – влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости); для илов и сапропелей – гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов), показатели физических свойств, нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств, предусмотренных программой работ.

Свойства органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016:

-текстовую часть (описание геологического строения и свойств грунтов);

-графическую часть (карты фактических материалов и инженерно-геологические разрезы);

- приложения (каталоги координат и отметок выработок). В отчет включить фотоматериалы, подтверждающие выполнение полевых работ (фотографии буровой установки на фоне зданий и других характерных ориентиров местности; фотографии проб грунта с указанием даты и времени).

Инженерно- гидрометеорологические изыскания:
· Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить необходимые для проектирования данные по климатологии и гидрологии. Особое внимание должно быть обращено на выявление экстремальных значений гидрометеорологических характеристик (параметров ветра, осадков, гололеда и других особо опасных погодных явлений). 

·  В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий необходимо подробно описать климатические характеристики района работ: тип климата, климатические параметры холодного и теплого периодов года, средняя месячная и годовая температура воздуха, среднемесячные значения относительной влажности воздуха, месячное и годовое количество осадков, характеристика осадков и снежного покрова. 

· Получить климатические характеристики района производства работ, включая сведения: а) скорость ветра, среднегодовая повторяемость которой составляет 5%; б) средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца; в) средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца; г) коэффициент рельефа местности; д) коэффициент стратификации атмосферы; 

· Технический отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями п.7 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и настоящим техническим заданием.

Материалы, полученные в процессе инженерных изысканий, должны содержать количество информации достаточное для выполнения оценки воздействия на окружающую среду и проектирования реконструкции полигона ТБО.

Инженерно-экологические изыскания:
· Инженерно-экологические изыскания необходимо выполнить требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97;

· Выполнить сбор, обработку и анализ справочно-информационных и предпроектных материалов, оценку природохозяйственных условий, экологической изученности и экологических ограничений района объектов;

· Выполнить комплексное инженерно-экологическое обследование: опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явления, почвенный и растительный покровы, ландшафты и антропогенная нарушенность территории;
· Оценку радиационной обстановки следует выполнить на основании Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" и Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с нормами радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09, ОСПОРБ-99/2010, а также ведомственными нормативно-методическими и инструктивными документами Минздрава, Министерства природных ресурсов РФ и Росгидромета;

· Провести исследование свалочного грунта на морфологический состав;

· Оценка наличия особо охраняемых природных территорий в районе проведения работ;

· Определить границы и составить качественную модель природного комплекса, вмещающего проектируемый участок.

· Провести прогнозные оценки и расчеты изменений компонентов окружающей среды с учетом существующего техногенного фона и сложившихся тенденций (характеристики компонентов окружающей среды). Выполнить гидрогеологические прогнозы.

· По результатам анализа существующей ситуации и расчетов установить экологические и инженерно-экологические ограничения на природопользование и дать рекомендации к проектированию для принятия решений по максимальному сокращению негативных воздействий на окружающую среду (перечень ограничений и рекомендаций).

· Разработать рекомендации по составу и регламенту экомониторинга в режиме его функционирования в процессе строительства, эксплуатации и рекультивации полигона.

· Выполнить составление тематических карт-схем с нанесением проектируемых объектов, антропогенной нагрузки, границ ВЗ и ПЗП и др. в М 1:25000 (с использованием топографических карт, топопланов полевых топографических и геологических изысканий, космоснимков);

· Разработка предварительного прогноза возможных изменений природных систем при строительстве и рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий;

· Лабораторные исследования почвы на: pH(вод.), нефтепродукты, фенолы, сульфаты, хлориды, ртуть, хром, медь, свинец, железо, цинк, никель, кадмий, марганец, бенз(а)пирен, мышьяк, микробиологические и паразитологические показатели;

· Лабораторные исследования подземной воды на: pH(вод.), запах, вкус, цветность, ХПК, нефтепродукты, сухой остаток, фенолы, АПАВ, хлориды, нитраты, ртуть, хром, медь, свинец, железо, цинк, никель, марганец, бенз(а)пирен, мышьяк;

· Дополнительно, к экологическим изысканиям следует провести газогеохимические замеры концентрации компонент биогаза в приземном слое;

· Технический отчет необходимо составить в соответствии с действующими нормативными документами: СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) разрабатывается согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

В рамках раздела необходимо провести:

· анализ и оценку воздействия на окружающую природную среду (атмосферный воздух, водные объекты и земельные ресурсы) в результате намечаемой деятельности;

· оценку экологических и социальных последствий воздействия хозяйственной деятельности;

· определение направлений программы по проведению экологического мониторинга;

· определение перечня мероприятий по минимизации негативного воздействия на природную среду; 

· анализ производственных циклов и технологий производства работ, на предмет соответствия требованиям к сохранению качества природной среды;

· составление плана общественных обсуждений, выявление и учет общественных предпочтений.

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о возможности эксплуатации данного объекта с позиций повышения экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления

Материалы, полученные в процессе выполнения ОВОС, должны содержать достаточное количество информации для проведения общественных обсуждений и прохождения экологической экспертизы.

	13
	Краткое описание объемов работ
	Проект «Реконструкция объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» выполнить согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденная Минстроем России 02.11.1996, СП 320.1325800.2017 и прочих нормативных документов и предусмотреть:

· Строительство дополнительных карт для размещения отходов, с целью увеличения вместимости объекта. Количество и площадь карт определить проектом на основании п. 6.4. СП 320.1325800.2017. Проектную мощность принять равной 45 000 тонн/год;

· Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 40 тыс. тонн. Количество отходов, отсортировываемых на мусоросортировочном комплексе принять ориентировочно равным 10,0% от поступающих отходов;

· Строительство специализированной площадки для использования шредера-измельчителя для обработки крупногабаритных отходов 4-5 класса опасности (мощность и вид оборудования определить проектом);

· Определить проектом необходимость работ по рекультивации существующих (действующих) карт для захоронения объекта (на стадии ОРТ). В случае необходимости, разработать проект «рекультивации земель» в составе проектной документации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель");

· Мероприятия по отведению биогаза и ликвидации попадания фильтрата в грунтовые воды (в случае необходимости);

· Рассмотреть возможность для размещения объекта по утилизации трупов павших животных и биологических отходов путем сжигания, с учетом санитарно-защитной зоны;

· Разработку мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности.

· Разработку проектно-сметной документации в соответствии с нормами действующего законодательства в области проектирования и строительства.

            Техническую документацию по оборудованию для мусоросортировочного комплекса согласовать с  эксплуатирующей организацией (М ДЭП).

            Окончательно срок службы полигона определить из полезной вместимости полигона, темпов поставки отходов, степени извлечения вторсырья, а также степени уплотнения отходов.

Необходимые к разработке разделы проектной документации, согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) согласовать с заказчиком.

В зависимости от данных инженерно-геологических изысканий решить вопрос по устройству противофильтрационного экрана. При проектировании противофильтрационного экрана использовать синтетические материалы по согласованию с Заказчиком.

Указать требования по технологии и режиму работы полигона бытовых и промышленных отходов.

Осуществить представление и сопровождение проектной документации при прохождении государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результаты инженерных изысканий. Выполнить оплату экспертиз за свой счет. Устранять замечания экспертиз за свой счет.

	14
	Основные требования к составу работ и содержанию проектной документации
	В проектной документации состав разделов и требования к их содержанию принять согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года, Градостроительному кодексу РФ:

Раздел 1. - «Пояснительная записка»

Раздел 2. - «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3. - «Архитектурные решения»

Раздел 4. - «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел 5. - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (внутренние сети);

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

•
подраздел "Система электроснабжения";

•
подраздел "Система водоснабжения";

•
подраздел "Система водоотведения";

•
подраздел "Технологические решения".

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Проект «рекультивации земель» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель")

Предусмотреть в составе документации ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, согласно Приказа Минстроя № 841/пр от 23.12.2019 г.

Иная документация в случаях, предусмотренными федеральными законами.

При необходимости и по согласованию с Заказчиком выделить отдельные этапы реконструкции Объекта.

	14.1
	Технологические и конструктивные решения 
	Комплектацию объекта технологическим оборудованием предусмотреть в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства.

Перечень оборудования должен содержать:

- характеристики оборудования (размер, цвет, материал);

- стоимость оборудования в текущих ценах;

- коды по каждому виду оборудования в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» ОК 034-2007.

	14.2
	Здания, строения и сооружения
	Должен содержать сведения о реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование объекта; перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе объекта, с указанием их характеристик; технологические требования к зданиям и сооружениям, включая требования к производственному корпусу, административно-бытовому корпусу и иным зданиям и сооружениям:

Инженерное обеспечение объекта, предусмотреть в соответствии с договорами на технологическое присоединение, техническими условиями к сетям инженерно-технического обеспечения:

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- ливневая канализация;

- отопление;

- иные инженерные коммуникации.

Предусмотреть наружное освещение в соответствии с планировочными решениями территории земельного участка и требованиями нормативных документов.

Применить энергоэффективные светильники и автоматическую систему управления в зависимости от естественной освещенности.

Применить современное оборудование, сертифицированное на территории Российской Федерации.

Существующие здания и сооружения обеспечить инженерными коммуникациями, по согласованию с Заказчиком.

Существующие и проектируемые здания, строения и сооружения оснастить приборами учета, отвечающие требованиям технических условий и рекомендации от ресурсоснабжающих организаций, в соответствии с требованиями по энергетической эффективности и требованиями оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	14.3
	Проект организации строительства
	Должен содержать характеристику района строительства, сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках территории, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов 

- обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии.

- перечень специальных вспомогательных сооружений, сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам территории;

- обоснование организационно-технологической схемы, 

- перечень мероприятий по обеспечению на объекте безопасного движения в период его строительства.

	14.4
	Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта
	Разрабатывается при необходимости

	14.5
	Охрана окружающей среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ.

	14.6
	Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ и норм действующих на территории Российской Федерации.

	14.7
	Требования к составу сметной документации
	Выполнить сметы в программе «Гранд-смета», в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр базисно-индексным методом в базисном уровне цен 2001 года (по состоянию на 01.01.2000 г.) на основе федеральной сметно-нормативной базы  ФСНБ-2001 и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов в последней действующей редакции, без учета вахтовой надбавки.

Сметную документацию необходимо представить в 2-х уровнях цен (базисный уровень цен, текущий уровень цен на момент передачи сметной документации в «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства).

При отсутствии в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы и оборудование допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа по данным производителей (поставщиков) с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами. Обосновывающие стоимость документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Информация, предоставляемая производителем или поставщиком, должна содержать наименование материалов или оборудования, ИНН налогоплательщика, контактные данные, а также данные об исполнителе документа, в соответствии с п. 15-24 Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Подрядчик обязан предоставить информацию о стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций не менее чем от трех производителей (поставщиков). Ценовая информация  предоставляется с сопроводительным письмом. Выбор производителя (поставщика) по результатам конъюнктурного анализа должен быть согласован с Заказчиком. 

Нормативы накладных расходов определить по видам строительных и монтажных работ для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера с указанием размера % в сметной документации от ФОТ.

Нормативы сметной прибыли определить по видам строительных и монтажных работ с указанием размера % в сметной документации от ФОТ.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ принять в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 Приложение 1.

Размер удорожания работ в зимнее время с указанием температурной зоны, в соответствии с технической части ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - V.

1,1 - коэффициент, учитывающий удельный вес продолжительности зимнего периода (ГСН 81-05-02-2007 приложение 1). 

0,4 % - затраты по снегоборьбе (ГСН 81-05-02-2007 таб. 2).

Следует учитывать в сводном сметном расчете затраты:

- разработка ПИР.

- авторский надзор.

В сметной документации предусмотреть:

-непредвиденные затраты.

-затраты на прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 года 
- затраты на прохождение государственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным Законом РФ ФЗ-174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе».

- затраты на изготовление технического паспорта (плана) объекта.

-затраты на утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизация ТБО согласно действующим тарифам в городе Ханты-Мансийске.

-затраты на изъятие земельных участков, попадающих в границы проектирования (при необходимости). 

-затраты восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений.

-затраты на создание геодезической разбивочной основы в объеме, обеспечивающем возможность выноса в натуру основных осей проектируемого объекта и инженерных коммуникаций, производство контрольных исполнительных съемок.

        - затраты на мероприятия по водопонижению поверхностных и (или) подземных вод на период проведения строительно-монтажных работ.

-затраты на переключение потребителей (при необходимости).

-затраты на присоединение объекта к инженерным коммуникациям (при необходимости).

-затраты на уплату налога на добавленную стоимость в размере 20 % в соответствии с    п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.
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	Согласование результатов проектирования
	До момента подачи документов на прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий, экологической экспертизы и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и иных экспертиз, Подрядчик обязан официально в письменной форме уведомить Заказчика о сроках подачи заявления на прохождение экспертиз и получить положительные согласования разделов проектной и рабочей документации со следующими организациями:- альбом «Проект полосы отвода» с Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;- все разделы проектной документации с Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

- Согласование проектных решений (проектная и  рабочая документация) с ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия.

- Согласование проектных решений на переустройство или демонтаж инженерных коммуникаций и сооружений с ресурсоснабжающими организациями и собственниками.

- Окончательные и промежуточные проектные решения согласовать МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» и МДЭП.

· Результаты инженерных изысканий, согласовываются с Заказчиком

· Результаты ОВОС, после согласования с Заказчиком и прохождения общественных обсуждений, направляются на государственную экологическую экспертизу.

· Результаты проектирования согласовываются с Заказчиком и, совместно с разделом ОВОС направляются на государственную экспертизу проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий.

Проектная организация самостоятельно, направляет проектную документацию в полном объеме на государственную экспертизу, и ведет работу по снятию замечаний экспертных органов.

Государственная экспертиза проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Информация о ходе рассмотрения и согласования предоставляется проектной организацией заказчику с приложением писем экспертного органа.

Иные согласования необходимые для выполнения работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно без увеличения стоимости работ по заключенному контракту.

	16
	Подготовка и передача документации
	Проектная документация должна быть представлена одним комплектом (пакетом), иметь ОВОС, ПМООС и материалы общественных слушаний.

ПСД выполнить в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе на флеш-накопителе в файлах PDF, JPG, в формате «xml» (сметная документация), а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DXF, DOC, RTF, XLS и др.. Графические материалы выполняются в АСАD на листах топографической съемки.

Документация должна быть заверена подписями ответственных лиц и на титульных листах печатью организации, выполнившей проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 и иным требованиям в случаях, предусмотренными действующим законодательством.
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	Исходные данные от Заказчика
	1. Правоустанавливающие документы на земельные участки;

2. Проектная документация шифр: 71- 11;

3. Исполнительная документация на выполненные работы по объекту «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска»

4. Перечень отходов с указанием класса опасности, планируемых к размещению и обработке (сортировке) на полигоне;

5. Исходные данные для составления сметной документации.

6.  Сбор иных технических условий и исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, Подрядчик осуществляет самостоятельно без увеличения стоимости работ по заключенному контракту.

	18
	Место выполнения работ
	Место выполнения работ: Подрядчик выбирает самостоятельно. 

Адрес сдачи результатов работ: Российская Федерация, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (левое крыло), кабинет 103.

	19
	Требование к гарантийному сроку и объему выполняемых работ.
	Гарантийный срок устанавливается на период 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи результата работ Заказчику (то есть с момента подписания Акта выполненных работ в полном объеме). Все отступления от действующих норм и правил, обнаруженные в результате работ устраняются Подрядчиком за свой счет. В объем гарантийных обязательств входят: - устранение опечаток, ошибок в материалах проекта в случаях выявления несоответствия их формата, состава и (или) содержания требованиям законодательства, в том числе

-
исправление ошибок технического характера,

-
внесение исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ и результатов инженерных изысканий.

При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно выполнить корректировку проекта и возместить Заказчику причиненные убытки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Подрядчик в течение гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работы, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ.
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