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Содержание раздела 3. Часть 4.

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

20.154-ИНЖ-АР4.С Содержание 

20.154-ИНЖ-АР4.ТЧ Текстовая часть 

Графическая часть 

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.1

Корпус №4.1

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.2

План 

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.3

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.4

Фасады 1-28, 28-1

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.5

Фасады А-Г, Г-А. Разрез 1-1.

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.6

Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов. 

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.7

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.8

План кровли корпусов № 4.1, 4.220.154-ИНЖ-АР4.ГЧ  л.9

Фасады 1-28, 28-1

План

Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов.

Состав проектной документации см. раздел 20.154-ИНЖ-СП

05.21

05.21
05.21

Корпус № 4.2

Фасады А-Г, Г-А. Разрез 1-1.
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б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства …..……….…….…………….…….…….…..4

б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия   
зданий,  строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются).....................….…...….…...…...…...….....….….........…….4

б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, 
сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) ..5

   в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства   ..……….…………………………. 5

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения ……………….…………..………….…..………………………..………..…..6

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с 
постоянным пребыванием людей ..………..………..………………....….………..………..………….6

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от 
шума, вибрации и другого воздействия ……………….…………………………………….…………..6

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов (при необходимости) …….………….…..….…..….…..……..….…..….…..……….6
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1. Исходные данные

Настоящий раздел проектной документации разработан для объекта: 
«Строительство специацизированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота молочных пород». Корпус № 4.1, корпус № 4.2.
Объект  расположен  на  территории  МО  «Юринское»  Сарапульского  района  Удмуртской
Республики.
 Основные  технические  решения  приняты  в  соответствии  с  требованиями  действующих
нормативных документов и руководящих материалов по проектированию:

1. - ФЗ № 123 - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
2. -  ОСН-АПК  2.10.14.001-04  -  Отраслевые  строительные  нормы  по

проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих,
звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного
назначения;

3. -  РД-АПК  1.10.01.02-10  -  Методические  рекомендации  по  технологическому
проектированию  ферм и комплексов крупного рогатого скота;

4. - СП 17.13330.2017 - Кровли;
5. - СП 29.13330.2011 - Полы;
6. - СП 44.13330.2011 - Административные и бытовые здания;
7. - СП 51. 13330.2011 - Защита от шума;
8. - СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение;

 Технико-экономические показатели корпуса 4.1 (4.2):

 Общая площадь здания  - 3989,4 м²;
         в т.ч. галереи — 89,4 м²;

 Строительный объем здания  -27475,00 м³;
         в т.ч. галереи — 430,50 м³;  

Площадь застройки корпуса № 4.1 с галереей -  4336,38 м²;  
Площадь застройки корпуса № 4.2 с галереей -  4281,24 м²

 Степень огнестойкости здания IV.
 Класс функциональной пожарной опасности Ф5.3.
 Класс конструктивной пожарной опасности здания С1.

  Климатические условия строительства:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, text = -33 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, = -5,6 °С;
Продолжительность отопительного периода, zht =215 сут.;
Относительная влажность - 75 % 
Влажностный режим помещений здания - нормальный
Условия эксплуатации здания «А»
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а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

            Объект представляет собой два комплекса корпусов для выращивания молодняка 
№1.1 — 6.1 и №1.2 — 6.2. Корпуса №1.1 - 6.1 соединены между собой галереями, также и 
корпуса № 1.2 — 6.2. 
           Корпуса № 4.1, 4.2 предназначены для выращивания молодняка от 9 до 12 месяцев. 
Они имеют одинаковые планировочные решения и отличаются размещением 
электрощитовой и планировочными отметками земли .
           Корпус № 4.1 (№ 4.2) прямоугольной формы размерами в осях 156,0 х 25,0 м. 
 Корпус № 4.1 (4.2) соединен галереями с корпусом 3.1 (3.2) и с корпусом 5.1 (5.2). Длина 
галереи 30,0 м. в осях, ширина 3,0 м. 
          Кровля телятника двускатная с уклоном 18 °, с организованным водостоком, кровля 
галереи односкатная с уклоном 9°. На кровлю телятника  устанавливаются трубчатые 
снегозадержатели в два ряда. Над галереями снегозадержатели устанавливаются в три 
ряда.
         Стены и кровля выполняются из сэндвич-панелей «МеталлПрофиль» с 
минераловатным утеплителем. Толщина стеновых панелей  принята 100 мм., толщина 
кровельных панелей 120 мм.  
          Цоколь высотой 1,2 м. железобетонный с утеплением Rockwool Венти Баттс 100 мм. в 
верхней части и Пеноплэкс 35 -100 мм. на высоту не более 300 мм от уровня земли. 
          В продольных стенах телятника выполнены проемы, в которые устанавливаются 
рулонные шторы. Ворота выполнены в торцах здания. 
         Стойловые места, кормонавозные и навозные проходы расположены в продольном 
направлении. По центру выполнен кормовой стол .  Телята содержатся группами. На группы 
животные разделяются технологическим оборудованием. Поилки устанавливаются на 
бетонные постаменты.
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б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 

   Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения  здания
соответствуют  его  функциональному  назначению.  Объемно-пространственная  схема
принята  на  основании  конструктивных  и  технологических  решений  —  здания  для
содержания телят в центральной части соединены галереей, что обеспечивает удобную
связь. 
      Архитектурно-художественные решения обусловлены конструктивными
особенностями — здание каркасное с пролетом шириной 25,0  метров. Шаг колонн 6 м., 
пролет перекрыт фермами.
     При проектировании не предусмотрено отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства. Проектируемый объект размещен в границах отведенного 
земельного участка с соблюдением санитарно-защитных зон.

б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия   
зданий,  строений и сооружений установленным требованиям энергетической 
эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования
энергетической эффективности не распространяются)

Здания телятника  и  галереи  неотапливаемые.  Температура   и  относительная
влажность воздуха в зонах содержания животных ненормируемые. Расчет ограждающих
конструкций  произведен  на  температуру  внутреннего  воздуха  +3°С,  относительную
влажность 75%.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен в соответствии с СП
50.13330.2012.   Все  ограждающие  конструкции  удовлетворяют  требованиям  норм  по
приведенному  сопротивлению  теплопередаче.  Температура  внутренней  поверхности
ограждающих  конструкций  выше  температуры  точки  росы,  что  исключает  выпадение
конденсата.

4
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б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий,
строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 
распространяются) 

Для соблюдения требований энергетической эффективности выполнены следующие 
мероприятия:

- ограждающие конструкции здания выполнены из сэндвич-панелей с минераловатным
утеплителем. Толщина сэндвич-панелей принята в соответствии с теплотехническим 
расчетом. Толщина стеновых панелей 100 мм., кровельных — 120 мм. 

Цоколь телятников утеплен   Rockwool Венти Баттс 100 мм. в верхней части и 
Пеноплэкс 35 -100 мм. на высоту не более 300 мм от уровня земли. 

- выполнено утепление отмостки здания  экструдированным пенополистиролом  
Пеноплэкс 35.
      - сопротивление теплопередаче ворот телятников должно быть не менее 0,35  м²°С/Вт.

   в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

 
При оформлении фасадов здания используются сэндвич-панели с полимерной 

окраской. Комплекс зданий должен иметь единое цветовое решение. 
Цоколь здания облицовывается профлистом с полимерной окраской. Ворота  — 
металлические с полимерной окраской в заводских условиях.

Сторона панелей, обращенных внутрь здания должна быть светлого оттенка, 
приближенного к белому цвету, так как внутренние поверхности сэндвич-панелей не 
подлежат дополнительной отделке. 

5
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г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
    обслуживающего и технического назначения 

Внутренняя поверхность наружных стен оставлена без дополнительной отделки.
Полы бетонные. На кормовом столе места кормления покрываются  наливным 

эпоксидным покрытием Полиплан 206. 
На полах кормонавозных и навозных проходов, галереи, поперечного прохода 

выполняется ромбовидная насечка. В местах установки поилок  - резиновое покрытие. На 
стойловые места крепятся резиновые маты для КРС. 

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 
с постоянным пребыванием людей 

Для естественного освещения помещений для содержания животных в кровле 
телятников предусмотрен световой конек из монолитного поликарбоната ГОСТ 56712-2015 
толщиной 20 мм ; в продольных стенах выполнены проемы с рулонными шторами.

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 
от шума, вибрации и другого воздействия 

Защита помещений от шума и вибрации обеспечивается
применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию.
Ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем,
имеющем высокие показатели по звукопоглощению. 
 

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов (при необходимости) 

  
  Светоограждение объекта не требуется.

6
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Колер

5
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Наименование

Стены 

№ п/п

1

Вид отделки
Условные
обозн-я

Цоколь

Ведомость отделки фасадов

4

3

Стеновая сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=100 мм

Ворота, двери Полимерная заводская окраска

Кровля
Кровельная сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=120 мм

Световой конек
Поликарбонат монолитный ГОСТ 56712-2015
толщиной 20 мм

Профлист С10 ГОСТ 24045-2016
с полимерной окраской

759,74 м2

3932,04 м2

482,10 м2

468,77 м2
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Стеновая сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  t=100 мм
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Железобетон         - 200 мм

+3,610

+1,200

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Подп.Лист №Док. Дата

ГИП

Разработал

Курбатов
ООО ПСК "Инжиниринг"Н.контроль  Аверина

П

Самарцева 05.21

20.154-ИНЖ-АР4.ГЧ

Строительство специализированной фермы по выращиванию
молодняка крупного рогатого скота молочных пород

05.21
05.21

Корпус №4 для молодняка от 9 до 12 месяцев
на 500 скотомест с галереей (поз. 4.1 по ПЗУ).

Третий этап строительства.



В
за
м

. и
нв

.
И
нв

. N
 п
од
л.

Д
ат
а 
и 
по
дп
ис
ь

( наименование , толщина ,
основание  и  др.) мм 2

Площадь
м

Схема  пола  или  тип
пола  по  серии

№
помещения

Тип
пола

Данные  элементов  пола

Экспликация  полов

1

Кормовой
стол,
кормонавозный
проход

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 10 А 500С с яч. 200х200
в 2-х уровнях, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -200
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

1
2
3

2

2492,40

1170,70

Формат А3

Экспликация полов.
Спецификация элементов заполнения
проемов.

4

20
0

Зона
содержания
животных
(стойловые места)

4
14

0-
19

0

1. Резиновые маты для КРС

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                 -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

В-1

Поз. Обозначение Наименование Примеч.
Масса
ед, кг

Кол-во

Спецификация элементов заполнения проемов

всего

1

4

2

В-2

Д-1

Серия 1.435.9-17.1-1000-03

ГОСТ 31173-2016

ОК-1

РШ-1

РШ-2

6

6

2

Ворота распашные утепленные 4.0х4.0
с калиткой 2100х1000

Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0

Рулонная штора механическая
для проема 34765х2410 (h)
Рулонная штора механическая
для проема 33230х2410 (h)

Дверной блок ДСН Оп Прг Пр Н Псп О
для проема 2100х1010

В-3 Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 2.4х3.0 4

3

1. Резиновое покрытие

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                               -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

Зона
содержания
животных
(у поилок)

1. Пол должен быть нескользкий, необразивный, водонепроницаемый и стойкий к дезенфицирующим
   веществам.
2. Подготовку основания пола выполнить согласно СП 29.13330.2011
3. В местах примыкания пола к стенам гидроизоляцию продлить на высоту 300 мм.
4.  В покрытии пола по цифровым осям  для предотвращения образования трещин на поверхности
выполнить деформационные швы в поперечном направлении. Не позднее чем через 2 суток после
нанесения покрытия, при помощи нарезчиков швов с алмазным диском следует нарезать
деформационные швы. После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность 5%)
осуществить заделку деформационных швов герметиком - отверждаемой эластичной
полиуретановой композицией.
5. В местах кормления на кормовом столе на ширину 800 мм и на высоту 300 мм. бортика выполнить наливное
эпоксидное покрытие Полиплан 206 . Поверхность предварительно загрунтовать грунтовкой Праймер 205.
Площадь покрытия - 316,80 м².
6. В полах выполнить насечку. Тип насечки указан на плане . Насечку выполнять не позднее двух суток после заливки полов.
Площадь ромбовидной насечки (шаг 100 х 100 мм) - 1795,20 м²
7.  Площадь пола кормового стола посчитана с учетом площади под бортовыми ограждениями.
8. Перед заказом оконных блоков и ворот габаритные размеры уточнить по месту

3
4

14
0-

19
0

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

4
1
2
3

10
0

Участки
в осях 14-15,
галерея

Электрощитовая,
участки
под постаментами
для поилок

5
1
2
3

10
0 38,92

1150,00

115,94

145,20

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                    -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

2

1

2

ООО "Агромолбизнес"
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Условные обозначения:

- ромбовидная насечка

- эпоксидное покрытие Полиплан

- резиновое покрытие
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Фасады 1-28, 28-1
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Колер

5

2

Наименование

Стены 

№ п/п

1

Вид отделки
Условные
обозн-я

Цоколь

Ведомость отделки фасадов

4

3

Стеновая сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=100 мм

Ворота, двери Полимерная заводская окраска

Кровля
Кровельная сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=120 мм

Световой конек
Поликарбонат монолитный ГОСТ 56712-2015
толщиной 20 мм

Профлист С10 ГОСТ 24045-2016
с полимерной окраской

759,74 м2

3932,04 м2

482,10 м2

468,77 м2
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Фасады А-Г, Г-А. Разрез 1-1.
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А Г

+0,150 0,000

+1,200

Б В

0,0000,0000,000

+4,170

+3,020 +3,020+3,020+3,020

АГ

+0,150 0,000

+1,200

БВ

0,0000,0000,000

+4,170

+3,020+3,020+3,020

Фасад А - Г

Фасад Г - А

Б
Ось корпуса №3.1

+1,825

+3,015

+0,795
+1,295

-0,200

Б
Ось корпуса №3.1

+1,825

+3,015

+0,795
+1,295

-0,200 -0,200

-0,200

+0,150+0,150 0,000

+1,200

0,0000,0000,000 +0,150
+0,450

+3,610

2% 2% 2%2%

Подъемно-опускные
шторы

Кровельная сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем, h=120 мм

А ГБ В

Разрез 1-1

Поликарбонат

0,000

Стеновая сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  t=100 мм

Профлист с полимерной окраской

Утеплитель Rockwool Венти Баттс  - 100 мм

Железобетон         - 200 мм

+3,610

+1,200

+2,100
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Площадь
м

Схема  пола  или  тип
пола  по  серии

№
помещения

Тип
пола

Данные  элементов  пола

Экспликация  полов

1

Кормовой
стол,
кормонавозный
проход

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 10 А 500С с яч. 200х200
в 2-х уровнях, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -200
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

1
2
3

2

2492,40

1170,70

Формат А3

Экспликация полов.
Спецификация элементов заполнения
проемов.

8

20
0

Зона
содержания
животных
(стойловые места)

В-1

Поз. Обозначение Наименование Примеч.
Масса
ед, кг

Кол-во

Спецификация элементов заполнения проемов

всего

1

4

2

В-2

Д-1

Серия 1.435.9-17.1-1000-03

ГОСТ 31173-2016

ОК-1

РШ-1

РШ-2

6

6

2

Ворота распашные утепленные 4.0х4.0
с калиткой 2100х1000

Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0

Рулонная штора механическая
для проема 34765х2410 (h)
Рулонная штора механическая
для проема 33230х2410 (h)

Дверной блок ДСН Оп Прг Л Н Псп О
для проема 2100х1010

В-3 Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 2.4х3.0 4

3

Зона
содержания
животных
(у поилок)

1. Пол должен быть нескользкий, необразивный, водонепроницаемый и стойкий к дезенфицирующим
   веществам.
2. Подготовку основания пола выполнить согласно СП 29.13330.2011
3. В местах примыкания пола к стенам гидроизоляцию продлить на высоту 300 мм.
4.  В покрытии пола по цифровым осям  для предотвращения образования трещин на поверхности
выполнить деформационные швы в поперечном направлении. Не позднее чем через 2 суток после
нанесения покрытия, при помощи нарезчиков швов с алмазным диском следует нарезать
деформационные швы. После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность 5%)
осуществить заделку деформационных швов герметиком - отверждаемой эластичной
полиуретановой композицией.
5. В местах кормления на кормовом столе на ширину 800 мм и на высоту 300 мм. бортика выполнить наливное
эпоксидное покрытие Полиплан 206 . Поверхность предварительно загрунтовать грунтовкой Праймер 205.
Площадь покрытия - 316,80 м².
6. В полах выполнить насечку. Тип насечки указан на плане . Насечку выполнять не позднее двух суток после заливки полов.
Площадь ромбовидной насечки (шаг 100 х 100 мм) - 1795,20 м²
7.  Площадь пола кормового стола посчитана с учетом площади под бортовыми ограждениями.
8. Перед заказом оконных блоков и ворот габаритные размеры уточнить по месту

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

4
1
2
3

10
0

Участки
в осях 14-15,
галерея

Электрощитовая,
участки
под постаментами
для поилок

5
1
2
3

10
0 38,92

1150,00

115,94

145,20

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                    -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

ООО "Агромолбизнес"

ООО "Агромолбизнес"
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Оконный блок алюминиевый с раздвижным
открыванием створок  1960х1160 (h)
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1. Резиновые маты для КРС

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                 -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

2

1

1. Резиновое покрытие

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                               -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

3
4

14
0-

19
0

1

2
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План кровли корпусов № 4.1, 4.2
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Снегозадержатели
"МеталлПрофиль"
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Воронка
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Воронка
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водосточная
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1. На кровле вдоль продольных стен установить в два ряда трубчатые снегозадержатели "МеталлПрофиль".
Над галереей установить три ряда снегозадержателей. Общая длина снегозадержателей  636,0 м.п.
2. Наружный водосток выполнить из элементов водосточной системы "Металл Профиль"
серии "Проект"  D185/150.
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