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Содержание раздела 3. Часть 6.

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

20.154-ИНЖ-АР6.С Содержание 

20.154-ИНЖ-АР6.ТЧ Текстовая часть 

Графическая часть 

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.1

Корпус №6.1

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.2

План 

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.3

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.4

Фасады 1-30, 30-1

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.5

Фасады А-Г, Г-А. Разрез 1-1.

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.6

Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов. 

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.7

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.8

План кровли корпусов № 6.1, 6.220.154-ИНЖ-АР6.ГЧ  л.9

Фасады 1-30, 30-1

План

Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов.

Состав проектной документации см. раздел 20.154-ИНЖ-СП

05.21

05.21
05.21

Корпус № 6.2

Фасады А-Г, Г-А. Разрез 1-1.
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Разработал Самарцева

Изм. Кол.уч. Лист №док.

05.21

Дата
20.154-ИНЖ-АР6.ТЧ

Текстовая часть
Н.контр.

ГИП Курбатов

Аверина

Подп.

Лист Листов

П
Стадия

П

Содержание текстовой части

1. Исходные данные …….….…………..………….……………….…………..….…..…………………2

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства,
его пространственной, планировочной и функциональной организации ……………………….. 3

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства …..……….…….…………….…….…….…..4

б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия   
зданий,  строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются).....................….…...….…...…...…...….....….….........…….4

б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, 
сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) ..5

   в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства   ..……….…………………………. 5

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения ……………….…………..………….…..………………………..………..…..6

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с 
постоянным пребыванием людей ..………..………..………………....….………..………..………….6

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от 
шума, вибрации и другого воздействия ……………….…………………………………….…………..6

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов (при необходимости) …….………….…..….…..….…..……..….…..….…..……….6
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1. Исходные данные

Настоящий раздел проектной документации разработан для объекта: 
«Строительство специацизированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота молочных пород». Корпус № 6.1, корпус № 6.2.
Объект  расположен  на  территории  МО  «Юринское»  Сарапульского  района  Удмуртской
Республики.
 Основные  технические  решения  приняты  в  соответствии  с  требованиями  действующих
нормативных документов и руководящих материалов по проектированию:

1.  - ФЗ № 123 - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
2.  -  ОСН-АПК  2.10.14.001-04  -  Отраслевые  строительные  нормы  по

проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих,
звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного
назначения;

3.  -  РД-АПК  1.10.01.02-10  -  Методические  рекомендации  по  технологическому
проектированию  ферм и комплексов крупного рогатого скота;

4.     - СП 17.13330.2017 - Кровли;
5.     - СП 29.13330.2011 - Полы;
6.     - СП 44.13330.2011 - Административные и бытовые здания;
7.     - СП 51. 13330.2011 - Защита от шума;
8.     - СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение;

              Технико-экономические показатели корпуса 6.1 (6.2):

               Общая площадь здания  - 4793,4 м²;
                                   в т.ч. галереи — 89,4 м²;
               Строительный объем здания  -34231,2 м³;
                                   в т.ч. галереи — 430,50 м³;
               Площадь застройки корпуса № 6.1 с галереей -  5161,54 м²;
               Площадь застройки корпуса № 6.2 с галереей -  5109,88 м²

                Степень огнестойкости здания IV.
                Класс функциональной пожарной опасности Ф5.3.
                Класс конструктивной пожарной опасности здания С1.
                
            Климатические условия строительства:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, text = -33 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, = -5,6 °С;
Продолжительность отопительного периода, zht =215 сут.;
Относительная влажность - 75 % 
Влажностный режим помещений здания - нормальный
Условия эксплуатации здания «А»
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а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

            Объект представляет собой два комплекса корпусов для выращивания молодняка 
№1.1 — 6.1 и №1.2 — 6.2. Корпуса №1.1 - 6.1 соединены между собой галереями, также и 
корпуса № 1.2 — 6.2. 
           Корпуса № 6.1, 6.2 предназначены для выращивания молодняка от 15 до 18 месяцев. 
Они имеют одинаковые планировочные решения и отличаются размещением 
электрощитовой и планировочными отметками земли .
           Корпус № 6.1 (№ 6.2) прямоугольной формы размерами в осях 168,0 х 28,0 м. 
 Корпус № 6.1 (6.2) соединен галереей с корпусом 5.1 (5.2)  Длина галереи 30,0 м. в осях, 
ширина 3,0 м. 
          Кровля телятника двускатная с уклоном 18 °, с организованным водостоком, кровля 
галереи односкатная с уклоном 9°. На кровлю телятника  устанавливаются трубчатые 
снегозадержатели в два ряда. Над галереями снегозадержатели устанавливаются в три 
ряда.
         Стены и кровля выполняются из сэндвич-панелей «МеталлПрофиль» с 
минераловатным утеплителем. Толщина стеновых панелей  принята 100 мм., толщина 
кровельных панелей 120 мм.  
          Цоколь высотой 1,2 м. железобетонный с утеплением Rockwool Венти Баттс 100 мм. в 
верхней части и Пеноплэкс 35 -100 мм. на высоту не более 300 мм от уровня земли. 
          В продольных стенах телятника выполнены проемы, в которые устанавливаются 
рулонные шторы. Ворота выполнены в торцах здания и по длинной стороне в середине 
корпуса. 
         Стойловые места, кормонавозные и навозные проходы расположены в продольном 
направлении. По центру выполнен кормовой стол .  Телята содержатся группами. На группы 
животные разделяются технологическим оборудованием. Поилки устанавливаются на 
бетонные постаменты.
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б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 

   Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения  здания
соответствуют  его  функциональному  назначению.  Объемно-пространственная  схема
принята  на  основании  конструктивных  и  технологических  решений  —  здания  для
содержания телят в центральной части соединены галереей, что обеспечивает удобную
связь. 
      Архитектурно-художественные решения обусловлены конструктивными
особенностями — здание каркасное с пролетом шириной 28,0  метров. Шаг колонн 6 м., 
пролет перекрыт фермами.
     При проектировании не предусмотрено отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства. Проектируемый объект размещен в границах отведенного 
земельного участка с соблюдением санитарно-защитных зон.

б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия   
зданий,  строений и сооружений установленным требованиям энергетической 
эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования
энергетической эффективности не распространяются)

Здания телятника  и  галереи  неотапливаемые.  Температура   и  относительная
влажность воздуха в зонах содержания животных ненормируемые. Расчет ограждающих
конструкций  произведен  на  температуру  внутреннего  воздуха  +3°С,  относительную
влажность 75%.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен в соответствии с СП
50.13330.2012.   Все  ограждающие  конструкции  удовлетворяют  требованиям  норм  по
приведенному  сопротивлению  теплопередаче.  Температура  внутренней  поверхности
ограждающих  конструкций  выше  температуры  точки  росы,  что  исключает  выпадение
конденсата.

4
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б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий,
строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 
распространяются) 

Для соблюдения требований энергетической эффективности выполнены следующие 
мероприятия:

- ограждающие конструкции здания выполнены из сэндвич-панелей с минераловатным
утеплителем. Толщина сэндвич-панелей принята в соответствии с теплотехническим 
расчетом. Толщина стеновых панелей 100 мм., кровельных — 120 мм. 

Цоколь телятников утеплен   Rockwool Венти Баттс 100 мм. в верхней части и 
Пеноплэкс 35 -100 мм. на высоту не более 300 мм от уровня земли. 

- выполнено утепление отмостки здания  экструдированным пенополистиролом  
Пеноплэкс 35.
      - сопротивление теплопередаче ворот телятников должно быть не менее 0,35  м²°С/Вт.

   в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

 
При оформлении фасадов здания используются сэндвич-панели с полимерной 

окраской. Комплекс зданий должен иметь единое цветовое решение. 
Цоколь здания облицовывается профлистом с полимерной окраской. Ворота  — 
металлические с полимерной окраской в заводских условиях.

Сторона панелей, обращенных внутрь здания должна быть светлого оттенка, 
приближенного к белому цвету, так как внутренние поверхности сэндвич-панелей не 
подлежат дополнительной отделке. 

5
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г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
    обслуживающего и технического назначения 

Внутренняя поверхность наружных стен оставлена без дополнительной отделки.
Полы бетонные. На кормовом столе места кормления покрываются  наливным 

эпоксидным покрытием Полиплан 206. 
На полах кормонавозных и навозных проходов, галереи, поперечного прохода 

выполняется ромбовидная насечка. В местах установки поилок  - резиновое покрытие. На 
стойловые места крепятся резиновые маты для КРС. 

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 
с постоянным пребыванием людей 

Для естественного освещения помещений для содержания животных в кровле 
телятников предусмотрен световой конек из монолитного поликарбоната ГОСТ 56712-2015 
толщиной 20 мм ; в продольных стенах выполнены проемы с рулонными шторами.

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 
от шума, вибрации и другого воздействия 

Защита помещений от шума и вибрации обеспечивается
применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию.
Ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем,
имеющем высокие показатели по звукопоглощению. 
 

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов (при необходимости) 

  
  Светоограждение объекта не требуется.

6
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Рулонные шторы L=37765 Рулонные шторы L= 37765

1

1

Кормовой стол+0,150

0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход 0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход

+0,150 +0,150

+0,150 +0,150 +0,150 +0,150

+0,150Кормовой стол

0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход 0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход

+0,150 +0,150

+0,150 +0,150 +0,150 +0,150

+0,150

+0,150

+0,150

+0,150

+0,150

0,000

0,000

+0,100

3,3% 3,3%

Стенка бетонная h=1200

200 200 200 200 200 200 200 200

Ванна для копытСтенка бетонная h=1200Стенка бетонная h=1200Ванна для копыт

Ванна для копыт

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Стенка бетонная h=1200Ванна для копытСтенка бетонная h=1200

Г

Ось корпуса №5.1

3000

Штора п/пожарная EI 45

16

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
      м²

Кат.
пом.

1

Экспликация помещений

2

Зона содержания животных

Электрощитовая

4683,33

6,68 В4

3 Галерея 90,00

План

Рулонные шторы L= 37765

Рулонные шторы L= 378502000

Рулонные шторы L=37765

2000 Рулонные шторы L= 36315

А

Г

Ось корпуса №5.1

9 10

3000

50
0

20
00

20
00

40
00

20
00

40
00

20
00

20
00

50
0

55
00

60
00

60
00

60
00

55
00

30
00

0

6000

Штора п/пожарная EI 45

+0,150

0,000

0,000 1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

2000

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

+0,200

+0,600
+0,200

+0,600

План галереи

2000

2400 2470 3000

2290 2290 2000 24002400

870

+0,300

870
+0,300

0,000

870
+0,300  h=1200 h=1200

870

+0,300

870

+0,300

870
+0,300

870
+0,300

2%

Стенка бетонная h=1200  h=1200  h=1200

 h=1200 h=1200  h=1200

 h=1200

+0,300

870

+0,300
870

0,000 0,000

0,000 0,000

870
+0,300  h=1200

870
+0,300

2% 2%

870
+0,300

870
+0,300  h=1200 h=1200

2%

+0,300

870870

+0,300 h=1200
870

+0,300 h=1200

0,000

0,000

870
+0,300

3

В-1

В-2

В-2

В-2

В-2

В-1

В-2

В-2

В-2

В-2

Д-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2

22

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

2 2

2

3

3 3

3

3 3

3 3

3

3

3 3

3

4

4

4

4

4

1

25
00

30
00

25
00

35
00

50
00

35
00

25
00

30
00

25
00

80
0

80
0

25
00

30
00

25
00

35
00

50
00

35
00

25
00

30
00

25
00

80
0

80
0

4

4

4

4

РШ-3РШ-3

РШ-1РШ-1 РШ-1РШ-1

РШ-2 РШ-2В-3
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Фасады 1-30, 30-1

2
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 да
та

Со
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ов
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о

Ин
в. 
№

 по
дл

.
20

.15
4-И

НЖ

1 302 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2927 28

168000
3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000

168000
3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000

130 23456789101112131415161718192021222324252629 2728

0,000

+9,360

+1,200

+3,610

0,000

+9,360

+1,200

+3,610

Фасад 1 - 30

Фасад 30 - 1

+3,020

170,60
-0,150-0,150

+0,200

-0,300-0,200

170,60
-0,200-0,300 -0,150

Рулонные шторы L=37765 Рулонные шторы L= 37765Рулонные шторы L= 37765 Рулонные шторы L=37765

Рулонные шторы L= 37850 Рулонные шторы L=37850Рулонные шторы L= 36315Рулонные шторы L= 36315
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Колер

5

2

Наименование

Стены 

№ п/п

1

Вид отделки
Условные
обозн-я

Цоколь

Ведомость отделки фасадов

4

3

Стеновая сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=100 мм

Ворота, двери Полимерная заводская окраска

Кровля
Кровельная сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=120 мм

Световой конек
Поликарбонат монолитный ГОСТ 56712-2015
толщиной 20 мм

Профлист С10 ГОСТ 24045-2016
с полимерной окраской

855,73 м2

4751,40 м2

528,00 м2

508,74 м2
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№
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.
20

.15
4-И

НЖ

А Г

+0,150 0,000

+1,200

Б В

0,0000,0000,000

+4,170

0,000

ГОсь корпуса №5.1

+3,020 +3,020+3,020+3,020

+2,100
+1,525

+2,715

+0,495

Фасад А - Г

-0,300
+0,250

-0,300

-0,150

АГ

+0,150 0,000

+1,200

БВ

0,0000,0000,000

+4,170

0,000

Г Ось корпуса №5.1

+3,020 +3,020+3,020+3,020

+1,525

+2,715

+0,495

Фасад Г - А

-0,150

-0,200-0,200

+0,250

+0,150+0,150 0,000

+1,200

0,0000,0000,000 +0,150
+0,480

2% 2% 2%2%

Подъемно-опускные
шторы

Поликарбонат

+3,610

Кровельная сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  120 мм

0,000

А ГБ В

Разрез 1-1

Стеновая сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  t=100 мм

Фасады А-Г, Г-А, разрез 1-1.

3

Профлист с полимерной окраской

Утеплитель Rockwool Венти Баттс  - 100 мм

Железобетон         - 200 мм
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( наименование , толщина ,
основание  и  др.) мм 2

Площадь
м

Схема  пола  или  тип
пола  по  серии

№
помещения

Тип
пола

Данные  элементов  пола

Экспликация  полов

1

Кормовой
стол,
кормонавозный
проход,
навозный
проход

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 10 А 500С с яч. 200х200
в 2-х уровнях, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -200
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

1
2
3

2

3054,0

1353,50

Формат А3

Экспликация полов.
Спецификация элементов заполнения
проемов.

4

20
0

Зона
содержания
животных
(стойловые места)

4
14

0-
19

0

1. Резиновые маты для КРС

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                               -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

В-1

Поз. Обозначение Наименование Примеч.
Масса
ед, кг

Кол-во

Спецификация элементов заполнения проемов

всего

1

8

2

В-2

Д-1

Серия 1.435.9-17.1-1000-03

ГОСТ 31173-2016

ОК-1

РШ-1

РШ-2

6

4

2

Ворота распашные утепленные 4.0х4.0
с калиткой 2100х1000

Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0

Рулонная штора механическая
для проема 37765х2410 (h)
Рулонная штора механическая
для проема 36315х2410 (h)

Дверной блок ДСН Оп Прг Пр Н Псп О
для проема 2100х1010

3

1. Резиновое покрытие

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                              -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

Зона
содержания
животных
(у поилок)

1. Пол должен быть нескользкий, необразивный, водонепроницаемый и стойкий к дезенфицирующим
   веществам.
2. Подготовку основания пола выполнить согласно СП 29.13330.2011
3. В местах примыкания пола к стенам гидроизоляцию продлить на высоту 300 мм.
4.  В покрытии пола по цифровым осям  для предотвращения образования трещин на поверхности
выполнить деформационные швы в поперечном направлении. Не позднее чем через 2 суток после
нанесения покрытия, при помощи нарезчиков швов с алмазным диском следует нарезать
деформационные швы. После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность 5%)
осуществить заделку деформационных швов герметиком - отверждаемой эластичной
полиуретановой композицией.
5. В местах кормления на кормовом столе на ширину 800 мм и на высоту 300 мм. бортика выполнить наливное
эпоксидное покрытие Полиплан 206 . Поверхность предварительно загрунтовать грунтовкой Праймер 205.
Площадь покрытия - 343,20 м².
6. В полах выполнить насечку. Тип насечки указан на плане . Насечку выполнять не позднее двух суток после заливки полов.
Площадь ромбовидной насечки (шаг 100 х 100 мм) - 2286,00 м²
7.  Площадь пола кормового стола посчитана с учетом площади под бортовыми ограждениями.
8. Перед заказом оконных блоков и ворот габаритные размеры уточнить по месту

3
4

14
0-

19
0

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

4
1
2
3

10
0

Участки
в осях 14-15,
участки вдоль
осей 2, 29,
галерея

Электрощитовая,
участки
под постаментами
для поилок

5
1
2
3

10
0 43,66

1331,00

155,03

160,00

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                    -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

2

1

2

Штора противопожарная EI 45
для проема 3360х3500 (h) 1

ООО "Агромолбизнес"

ООО "Агромолбизнес"

2РШ-3 Рулонная штора механическая
для проема 37850х2410 (h)ООО "Агромолбизнес"

В-3 Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0
с калиткой 2100х900 1
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Оконный блок алюминиевый с раздвижным
открыванием створок  1960х1160 (h)

20
.15

4-И
НЖ

1



Формат А3х4

План
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№
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20

.15
4-И

НЖ

1

2

А

1 30

Б

В

Г

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29

2% 2%

27 28

2% 2%

2% 2%

2% 2% 2%

2%

2%2%2%

2% 2% 2% 2%2%

2%

2%

2%

2%

2%

79
00

12
20

0
79

00
28

00
0

168000
3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000

25
00

3000
900

4900 28600 8400 28600 4900
900

6000
900

4900 28600 8400 28600 4900
900

3000

900 4900 13200 4000 11000 8400 28600 4900 900 6000 900 4900 28600 8400 28600 4900 900 3000

Рулонные шторы L= 37850Рулонные шторы L= 36315

Рулонные шторы L=37765 Рулонные шторы L= 37765

1

1

Кормовой стол+0,150

0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход 0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход

+0,150 +0,150

+0,150 +0,150 +0,150 +0,150

+0,150Кормовой стол

0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход 0,000

0,000

+0,150

Кормонавозный проход

Навозный проход

+0,150 +0,150

+0,150 +0,150 +0,150 +0,150

+0,150

+0,150

+0,150

+0,150

+0,150

0,000

0,000

+0,100

3,3% 3,3%

Стенка бетонная h=1200

200 200 200 200 200 200 200 200

Ванна для копытСтенка бетонная h=1200Стенка бетонная h=1200Ванна для копыт

Ванна для копыт

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Стенка бетонная h=1200Ванна для копытСтенка бетонная h=1200

Г

Ось корпуса №5.2

3000

Штора п/пожарная EI 45

16

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
      м²

Кат.
пом.

1

Экспликация помещений

2

Зона содержания животных

Электрощитовая

4683,33

6,68 В4

3 Галерея 90,00

План

Рулонные шторы L= 37765

Рулонные шторы L= 37850 2000

Рулонные шторы L=37765

2000Рулонные шторы L= 36315

А

Г

Ось корпуса №5.2

9 10

3000

50
0

20
00

20
00

40
00

20
00

40
00

20
00

20
00

50
0

55
00

60
00

60
00

60
00

55
00

30
00

0

6000

Штора п/пожарная EI 45

+0,150

0,000

0,000
1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

2000

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

+0,200

+0,500
+0,200

+0,500

План галереи

2000

240024703000

2290 2290 2000 24002400

870

+0,300

870
+0,300

0,000

870
+0,300  h=1200 h=1200

870

+0,300

870

+0,300

870
+0,300

870
+0,300

2%

Стенка бетонная h=1200  h=1200  h=1200

 h=1200 h=1200  h=1200

 h=1200

+0,300

870

+0,300
870

0,000 0,000

0,000 0,000

870
+0,300  h=1200

870
+0,3002% 2%

870
+0,300

870
+0,300  h=1200 h=1200

2%

+0,300

870870

+0,300 h=1200
870

+0,300 h=1200

0,000

0,000
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РШ-2РШ-2

РШ-1РШ-1 РШ-1РШ-1

РШ-3 РШ-3В-3

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Подп.Лист №Док. Дата

ГИП

Разработал

Курбатов
ООО ПСК "Инжиниринг"Н.контроль  Аверина

П

Самарцева 05.21

20.154-ИНЖ-АР6.ГЧ

Строительство специализированной фермы по выращиванию
молодняка крупного рогатого скота молочных пород

05.21
05.21

Корпус №6 для молодняка от 15 до 18 месяцев
на 484 скотоместа с галереей (поз. 6.2 по ПЗУ).

Третий этап строительства.

ОК-1

600

11
60

1960
660700

ОК-1 ОК-1

ОК-1 ОК-1

ОК-1 ОК-1

26
00

30
20

27
20

30
20 73

0
40

20
73

030
20

27
20

30
20

26
00



Формат А3х4

Фасады 1-30, 30-1
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130 23456789101112131415161718192021222324252629 2728

0,000

+9,360

+1,200

+3,610

0,000

+9,360

+1,200

+3,610

Фасад 1 - 30

Фасад 30 - 1

+3,020

170,00
-0,150-0,150

+0,200

-0,200-0,200

170,00
-0,200-0,200 -0,200

Рулонные шторы L=37765 Рулонные шторы L= 37765Рулонные шторы L= 37765 Рулонные шторы L=37765

Рулонные шторы L= 37850Рулонные шторы L=37850 Рулонные шторы L= 36315 Рулонные шторы L= 36315
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Колер

5

2

Наименование

Стены 

№ п/п

1

Вид отделки
Условные
обозн-я

Цоколь

Ведомость отделки фасадов

4

3

Стеновая сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=100 мм

Ворота, двери Полимерная заводская окраска

Кровля
Кровельная сэндвич-панель "МеталлПрофиль"
с минераловатным утеплителем   δ=120 мм

Световой конек
Поликарбонат монолитный ГОСТ 56712-2015
толщиной 20 мм

Профлист С10 ГОСТ 24045-2016
с полимерной окраской

855,73 м2

4751,40 м2

528,00 м2

507,65 м2
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А Г

+0,150 0,000

+1,200

Б В

0,0000,0000,000

+4,170

0,000

ГОсь корпуса №5.2

+3,020 +3,020+3,020+3,020

+1,525

+2,715

+0,495

Фасад А - Г

-0,300
+0,150

-0,300

-0,150

АГ

+0,150 0,000

+1,200

БВ

0,0000,0000,000

+4,170

0,000

Г Ось корпуса №5.2

+3,020 +3,020+3,020+3,020

+1,525

+2,715

+0,495

Фасад Г - А

-0,150

-0,200-0,200

+0,150

+0,150+0,150 0,000

+1,200

0,0000,0000,000 +0,150
+0,480

2% 2% 2%2%

Подъемно-опускные
шторы

Поликарбонат

+3,610

Кровельная сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  120 мм

0,000

А ГБ В

Разрез 1-1

Стеновая сэндвич-панель с базальтовым
утеплителем,  t=100 мм

Фасады А-Г, Г-А, разрез 1-1.

7

Профлист с полимерной окраской

Утеплитель Rockwool Венти Баттс  - 100 мм

Железобетон         - 200 мм

+2,100
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Площадь
м

Схема  пола  или  тип
пола  по  серии

№
помещения

Тип
пола

Данные  элементов  пола

Экспликация  полов

1

Кормовой
стол,
кормонавозный
проход,
навозный
проход

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 10 А 500С с яч. 200х200
в 2-х уровнях, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -200
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

1
2
3

2

3054,0

1353,50

Формат А3

Экспликация полов.
Спецификация элементов заполнения
проемов.

8

20
0

Зона
содержания
животных
(стойловые места)

В-1

Поз. Обозначение Наименование Примеч.
Масса
ед, кг

Кол-во

Спецификация элементов заполнения проемов

всего

1

8

2

В-2

Д-1

Серия 1.435.9-17.1-1000-03

ГОСТ 31173-2016

ОК-1

РШ-1

РШ-2

6

4

2

Ворота распашные утепленные 4.0х4.0
с калиткой 2100х1000

Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0

Рулонная штора механическая
для проема 37765х2410 (h)
Рулонная штора механическая
для проема 36315х2410 (h)

Дверной блок ДСН Оп Прг Л Н Псп О
для проема 2100х1010

3

Зона
содержания
животных
(у поилок)

1. Пол должен быть нескользкий, необразивный, водонепроницаемый и стойкий к дезенфицирующим
   веществам.
2. Подготовку основания пола выполнить согласно СП 29.13330.2011
3. В местах примыкания пола к стенам гидроизоляцию продлить на высоту 300 мм.
4.  В покрытии пола по цифровым осям  для предотвращения образования трещин на поверхности
выполнить деформационные швы в поперечном направлении. Не позднее чем через 2 суток после
нанесения покрытия, при помощи нарезчиков швов с алмазным диском следует нарезать
деформационные швы. После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность 5%)
осуществить заделку деформационных швов герметиком - отверждаемой эластичной
полиуретановой композицией.
5. В местах кормления на кормовом столе на ширину 800 мм и на высоту 300 мм. бортика выполнить наливное
эпоксидное покрытие Полиплан 206 . Поверхность предварительно загрунтовать грунтовкой Праймер 205.
Площадь покрытия - 343,20 м².
6. В полах выполнить насечку. Тип насечки указан на плане . Насечку выполнять не позднее двух суток после заливки полов.
Площадь ромбовидной насечки (шаг 100 х 100 мм) - 2286,00 м²
7.  Площадь пола кормового стола посчитана с учетом площади под бортовыми ограждениями.
8. Перед заказом оконных блоков и ворот габаритные размеры уточнить по месту

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне, обработанный составом
Пенетрон (или аналог)                          -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

4
1
2
3

10
0

Участки
в осях 14-15,
участки вдоль
осей 2, 29,
галерея

Электрощитовая,
участки
под постаментами
для поилок

5
1
2
3

10
0 43,66

1331,00

155,03

160,00

1. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                                    -100
2. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
3. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
4. Грунт основания

Штора противопожарная EI 45
для проема 3360х3500 (h) 1

ООО "Агромолбизнес"

ООО "Агромолбизнес"

2РШ-3 Рулонная штора механическая
для проема 37850х2410 (h)ООО "Агромолбизнес"

В-3 Серия 1.435.9-17.1-1000-03 Ворота распашные утепленные 3.0х3.0
с калиткой 2100х900 1
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Оконный блок алюминиевый с раздвижным
открыванием створок  1960х1160 (h)

20
.15

4-И
НЖ

4
14

0-
19

0

1. Резиновые маты для КРС

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                               -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

1. Резиновое покрытие

2. Бетон В22,5 W6, армированный
сеткой из 8 А 500С с яч. 150х150
в одном уровне                              -140-190
3. Пленка полиэтиленовая
    ГОСТ 10354-82  толщ. 0,4 мм
4. Щебень фракции 40-60 мм
втрамбованный в грунт                         -80
5. Грунт основания

3
4

14
0-

19
0

2

1

2

1
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План кровли корпусов № 6.1, 6.2
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1

1

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Снегозадержатели
"МеталлПрофиль"

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Воронка
водосточная

Снегозадержатели
"МеталлПрофиль"

План кровли

1. На кровле вдоль продольных стен установить в два ряда трубчатые снегозадержатели "МеталлПрофиль".
Над галереей установить три ряда снегозадержателей. Общая длина снегозадержателей  684,0 м.п.
2. Наружный водосток выполнить из элементов водосточной системы "Металл Профиль"
серии "Проект"  D185/150.
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Ось корпуса №5.1
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