Задание на проектирование по объекту:

	№№

п/п
	Перечень основных исходных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик и Застройщик
	

	2. 
	Контактное лицо Заказчика
	

	3. 
	Инвестор
	

	4. 
	Проектировщик
	

	5. 
	Контактное лицо Проектировщика
	

	6. 
	Основание для проектирования
	

	7. 
	Наименование и месторасположение объекта
	

	8. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	9. 
	Объем проектирования
	- Разработка проекта обоснования (сокращения)  санитарной защитной зоны;

- Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.;
Проектирование двух стадийное:

1.  Стадия «Проектная документация».

    Сводный сметный расчет по каждому 

    проектируемому подобъекту.
2.  Стадия «Рабочая документация».

	10. 
	Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу.
	Строительство животноводческой фермы осуществляется в 1 этапа.



	11. 
	Исходные данные для проектирования
	1.  Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику.
2.  Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком.
3.  Основными исходно-разрешительными документами являются: градостроительный план земельного участка, Документы на право собственности земельного(ых) участка(ов), Технические условия на подключение к сетям.

	12. 
	Назначение и производительность объекта
	Направление предприятия: молочно-товарное;
Ферма по производству 13 500 тонн молока в год.

Удой – 7500 кг молока на одну корову за лактацию

Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году.



	13. 
	Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д)
	Индивидуальный проект.

	14. 
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Собственные, кредитные средства

	15. 
	Перечень основных зданий и сооружения


	1. Зона фермы для КРС:
1.1. Большой доильно-молочный блок с ДЗ «Карусель» на 50 мест и санпропускником; 

1.2. Коровник на 800 скотомест - 2 шт.;

1.3. Переходная галерея;

1.4. Родильное отделение с сухостойными коровами на 200 скотомест;

1.5. Малый доильно-молочный блок «Ёлочка 2х8»;

1.6. Телятник 0-3 мес. (240 голов) с молочной кухней;

1.7. Навес для молодняка 3-12 мес – (560 голов); 

1.8. Навес для молодняка 12-18 мес (380 голов) с помещением для искусственного осеменения;

1.9. Навес для молодняка 18-23 мес (380 голов);

1.10. Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м;

2. Кормовая зона – по расчету поголовья в стаде
2.1. Силосно-сенажные траншеи (проходные)

2.2. Склад грубых кормов
2.3. Карманы для кормов к каждому коровнику – кол-во и габариты определить в ходе проекта; 


3. Зона навозохранилища – по расчету поголовья в составе:
3.1. Предлагуна у мДМБ;
3.2. Резервуар для системы гидросмыва;
3.3. Станция сепарации навоза с навесом для временного накопления твердого навоза;

3.4. Навозохранилища - 3 шт., объем определить расчетом;
3.5. Площадка для буртования навоза с жижесборником – размеры определить расчетом;
3.6. Площадки для погрузки навоза – габариты и кол-во определить проектом;
4. Зона административная:
4.1. Контрольно-пропускной пункт (модульный) - 1 шт; 

4.2. Стоянка для автотранспорта

5. Инфраструктурные объекты:
5.1. Пожарные резервуары
5.2. Резервуар поверхностных стоков — кол-во и объем уточнить расчетом;
5.3. Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений - кол-во и объем уточнить расчетом;
5.4. Водонапорная башня, количество уточнить расчетом;

5.5. Дезбарьер открытый для зоны навозохранилища;

5.6. Выгульные площадки;
5.7. Трансформаторная подстанция и дизельная электростанция;
5.8. Инженерные сети и коммуникации;

5.9. Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, электроснабжения, электроосвещения, газоснабжение;

5.10. Подъездные дороги с радиусами поворота и разворотные площадки; 

5.11. Работы по благоустройству;

5.12. Ограждение фермы.
6. Дополнительные объекты и помещения,
разрабатываются по дополнительному соглашению сторон 

	16. 
	Требования к техническим и технологическим решениям
	16.1. Коровник на 800 скотомест 

·  Коровник беспривязного содержания предусмотреть размещение поголовья коров дойного стада. 
·  Поголовье животных разделить на четыре изолированные группы. Для каждой группы предусмотреть по 3 «активные» щетки-чесалки для коров. 

·  Содержание дойных коров – групповое, беспривязное, боксовое, с выгульными площадками.

·  Боксы для коров должны быть глубиной не менее 2,6 м, шириной 1,2 м. Боксы располагаются в шесть рядов, образуя один кормовой проезд (кормовой стол) шириной 5,3 м, два скреперных навозных прохода – не менее 2,8 м, четыре скреперных кормонавозных прохода – не менее 4 м; два ряда сдвоенных стойл шириной 5,2 м, и два ряда одинарных стойл шириной 2,6 м.
· В боксах для отдыха коров предусмотреть специальные резиновые коврики, в местах установки поилок – специальное резиновое покрытие. В навозных и кормонавозных проходах – насечка по «живому» бетону. 
·  Кормление животных – круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей, с кормового стола. 
·  В коровнике предусмотреть один кормовой стол по центру здания; 
·  Для каждой группы коров на кормовом столе (по фронту кормления) предусмотреть шейные фиксаторы типа «Хэдлок» (количество определить в процессе проектирования). 
·  Раздача кормовой смеси на кормовой стол – прицепным кормораздатчиком.
·  Поение коров – из групповых  поилок со встроенным электронагревательным элементом и термошнуром. Фронт поения на 1 голову не мене 10 см. Предусмотреть ограждение поилки «П» - образное. Подвод воды сверху с циркуляцией воды и утеплением водопровода;
·  Уборка навоза – скреперными системами, работающими в автоматическом режиме, в центральный поперечный каналы навозоудаления, далее в навозосборник (предлагуну). 
·  Из навозосборника специальным насосом – в станцию сепарации и затем в навозохранилища. 
·  Предусмотреть систему циркуляционной «промывки» центрального канала навозоудаления (система «флеш-флюм»);
·  Система регулирования микроклимата.
Вентиляция непрерывного действия: 
· приток воздуха через проемы в продольных стенах, перекрываемые поликарбонатными шторами (hмин=1,5 м)
· вытяжка – через вытяжные вентиляционные шахты сечением 1200*1200 мм с регулировочным клапаном (ручной привод)
· для перемешивания различных слоёв воздуха внутри помещения применить разгонные вентиляторы
· температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый.
·  Освещение
Естественное – через систему штор вдоль продольных и торцевых стен и световой фонарь по коньку здания по нормативу органик; 
Искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками.

· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический крашенный;
· Цоколь – из сборного железобетона (трехслойные) заподлицо с ограждающими конструкциями;
· Стены – сэндвич панель (базальтовый утеплитель), цвет снаружи зеленый, с внутренней стороны белый;
· Кровля – двухскатная по металлическим балкам и прогонам, кровельные сэндвич панели, цвет белый, базальтовый утеплитель;
· Молниезащита – использовать конструкцию светового фонаря; 
· Снегозадержание;
· Отмостка здания – мембрана «Плантер» по песчаному основанию, чистовое покрытие отмостки щебень 20-40мм + бортовая лента из ПВХ тол. 2-3мм

· Ворота, двери
· Автоматические (открывание с пульта) подъемно-секционные, привода до -45С (редуктора зимнего исполнения) – въезды на кормовой стол
· Распашные утепленные – для навозных проходов и выгульных проходов;
· Двери входные утепленные стальные, либо из ПВХ профиля 80мм;
· Шторы

· Проемы в стенах закрыть шторами (из сотового поликарбоната с ветрозащитными уплотнительными резинками 

· Внутренние сети электроснабжения:
· В каждом коровнике предусмотреть изолированное помещение электрощитовой;
· Прокладка кабельных трасс в гофре, крепление к стенам, и несущим элементам каркаса на тросу;
· Предусмотреть мероприятия исключающие повреждение кабелей и проводов животными;
· Предусмотреть систему уравнивания потенциалов, в том числе с прокладкой проводника под стойловыми местами;
· Подключение поилок индивидуальное, запрещено проектировать групповое подключение; для защиты поилок от КЗ и утечек тока предусмотреть УЗО на каждую поилку + световая индикация (лампочка) о наличии электропитания на поилке;
· Все выключатели и коммутационное оборудование должно иметь защиту IP 55;
· Внутренние сети водоснабжения:
· Разводка верхняя с утеплением труб и электроподогревом воды проточными нагревателями (количество определить проектом);
· Схема прокладки водопроводных труб – кольцевая + циркуляционные насосы

· Предусмотреть обогрев труб в местах подъема из конструкции пола;
· Проходное подключение поилок к водопроводу;

· Материал труб – ПНД
· Пожарная сигнализация. 

· Проектом предусмотреть речевое оповещение о пожаре;
· Контрольно-сигнализационное оборудование разместить в помещениях КПП; 

· Остальные тех.решения определить проектом

· Отделка стен – не предусматривается, бетонные конструкции стен побелить;
· Пол – бетонный, проектом указать уклоны, расположение трапов, каналов, в проекте указать ТРЕБОВАНИЯ предъявляемые к качеству поверхности пола (!!!)

16.2. Доильно-молочный блок с каруселью на 50 мест 
1. Доение коров предусмотреть доильной установке «Карусель» на 50 мест два-три раза в сутки. Доильный зал с подземным переходом;
2. Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть два вертикальных танка-охладителя объемом 18000 л каждый с системой измерения объема молока и отдельной системой охлаждения молока в потоке до 2-4 градусов пропиленгликолем;
3. В составе доильно-молочного блока дополнительно предусмотреть: 
· административно-бытовые помещения по типу санпропускника, обязательное наличие раздевалок (с разделением М и Ж), душевых и туалетов;
· помещения для размещения пункта искусственного осеменения (лабораторию и моечную);
· лабораторию молока;
· помещение хранения дезсредств и моющих средств с внешним доступом;
· кабинет заведующего;
· кабинет зоотехника;
· кабинет ветврача с помещением для ветпрепаратов;
· комнату приема пищи;
· склад;
· помещение котельной с вводом водопровода;
· помещение электрощитовой;
· помещение для сбора и временного хранения молока (с учетом расстановки и тех.обсуживания оборудования);
· серверная;
· Предусмотреть систему гидросмыва накопителя;
· Система регулирования микроклимата.

Вентиляция непрерывного действия: 

· приток воздуха через проемы в продольных стенах, перекрываемые поликарбонатными шторами (hмин=1,5 м)

· вытяжка – через вытяжные вентиляционные шахты сечением 1200*1200 мм с регулировочным клапаном (ручной привод) и световым фонарем;
· для перемешивания различных слоёв воздуха внутри помещения применить разгонные вентиляторы
· температурно-влажностный режим в помещениях АБК согласно норме;
· температурно-влажностный режим в зоне карусели +15С

· особые требования к температуре на рабочих местах доярок +18С
· температурно-влажностный режим в накопителе +2С 

· Отопление

· Источник тепла – встроенная газовая котельная

· Система отопления (зона карусели) – тепловентиляторы типа «Вулканы» + контурное отопление (дежурное) радиаторного типа

· Система отопления (АБК) – радиаторного типа

· Материал труб армированный полипропилен

· Предусмотреть регулировочную и  балансировочную арматуру

· ГВС и ХВС, К1
· Согласно раздела ТХ предусмотреть сети ГВС, ХВС и К1, расстановку сантехнического оборудования;
· Материал труб – пластик ПП
· Оборудование отечественного производства

· Освещение

· В доильном зале Естественное – через систему штор вдоль продольных и торцевых стен, в рабочих зонах дополнительное искусственное светодиодными светильниками и прожекторами;

· В технических помещениях освещение через окна и потолочными светильниками 600*600
· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический крашеный;
· Цоколь – из сборного железобетона (трехслойные) заподлицо с ограждающими конструкциями;

· Стены и фронтоны – сэндвич панель (базальтовый утеплитель), цвет снаружи зеленый, с внутренней стороны белый
· Отделка в помещениях с мокрыми процессами в соответствии с санпином;
· Стены внутренние в доильном зале - отделка плиткой на высоту 2 метра и выше из профлиста. Между накопителем и каруселью предусмотреть стену. Проход для животных отделить силиконовым занавесом;
· Кровля – двухскатная по металлическим балкам и прогонам, кровельные сэндвич панели, цвет белый, базальтовый утеплитель
· Молниезащита – использовать конструкцию светового фонаря; 

· Снегозадержание;
· Отмостка здания – мембрана «Плантер» по песчаному основанию, чистовое покрытие отмостки щебень 20-40мм + бортовая лента из ПВХ тол. 2-3мм
· Ворота, двери:
- Подъемные утепленные ворота в зоне карусели – 2 шт;
- Подъемные утепленные ворота в зоне молочной – 1 шт;
- Двери входные утепленные стальные, либо из ПВХ профиля 80мм;
- Двери в помещения АБК производства «Капелли»;
· Окна/шторы:
- Проемы в стенах закрыть шторами (из сотового поликарбоната с ветрозащитными уплотнительными резинками; 

- Окна из ПВХ профиля 55мм, с армировкой П-образным профилем тол.1,5мм, либо цельнозамкнутой квадратной трубой тол.1,2мм, фурнитура «Мако»;
- Предусмотреть открывающиеся створки с откидным механизмом (открывание внутрь);
· Внутренние сети электроснабжения:
· Предусмотреть мероприятия исключающие повреждение кабелей и проводов животными;
· Предусмотреть систему уравнивания потенциалов, в том числе с прокладкой проводника в конструкции пола;
· Заземляющий контур по периметру здания с подключением технологического оборудования;
· Все выключатели и коммутационное оборудование должно иметь защиту IP 55 и выше;
· Пожарная сигнализация: 

- Проектом предусмотреть речевое оповещение о пожаре

- Контрольно-сигнализационное оборудование разместить в помещениях КПП 

- Остальные тех.решения определить проектом

· Отделка стен:
- Дольный блок (карусель) – стены внутренние в доильном зале - отделка плиткой на высоту 2 метра и выше из профлиста.
- Административные помещения – окраска кирпичных стен пропитками отталкивающими воду
· Потолок (АБК) – покраска, цвет темно-серый + световая отсечка светильниками
· Пол – бетонный, проектом указать уклоны, расположение трапов, каналов, в проекте указать ТРЕБОВАНИЯ предъявляемые к качеству поверхности пола (!!!) тип отделки. В накопителе в местах проходов предусмотреть бетонные борта (бордюры) до 100-150мм высотой
· В доильном зале и вокруг отделка пола полимерным покрытием;

16.3. Родильное отделение на 200 голов. Малый доильно-молочный блок «Ёлочка 2х8»

1. Предусмотреть размещение поголовья сухостойных коров (1 период) и нетелей, родильного отделения для коров, родильного отделения для первотелок, группы коров молозивного периода (10 дн.), группы маститных и проблемных дойных коров. Поголовье животных разделить на изолированные технологические группы. При здании для выгула сухостойных коров, нетелей, проблемных коров предусмотреть выгульные площадки. Для каждой группы должен быть предусмотрен изолированный сектор выгульной площадки.

2. Содержание сухостойных коров (2 периода),  нетелей, новотельных, проблемных коров – групповое, беспривязное, боксовое, свободно-выгульное. Предусмотреть устройство денников на периодически сменяемой подстилке в клетках. 

3. Боксы в родильном отделении располагаются в четыре ряда, с одним кормовыми проездами (кормовой стол) шириной в 5,0 м, два скреперных навозных прохода шириной 3,0 м, два скреперных кормонавозных прохода шириной 4 м, четыре ряда одинарных стойл – 3 м.

4. Для телят профилакторного периода (2 дней) предусмотреть зону на 30 мест в индивидуальных клетках в 1 ряд на подстилке с УФ-лампами;
5. Доение новотельных коров – двухкратное в малом доильном зале «Ёлочка 2х8». Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть танк-охладитель молока объемом 3000 л 
6. Для сбора, охлаждения и временного хранения молозива предусмотреть ванну для охлаждения молока объемом 1000 л. Для подготовки молозива на выпойку телятам профилакторного периода предусмотреть передвижное термостатическое устройство (молочное такси) с пастеризатором.

7. Кормление животных – круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей, с кормового стола. 
8. Раздача кормовой смеси на кормовой стол – самоходным кормораздатчиком с самозагружающей фрезой. 

9. Поение коров – из групповых  поилок со встроенным электронагревательным элементом и термошнуром. Фронт поения на 1 голову не мене 10 см.
10. Уборка навоза – скреперными системами, работающими в автоматическом режиме, в центральный поперечный каналы навозоудаления, далее в навозосборник. Из навозосборника специальным насосом – в станцию сепарации и затем в навозохранилища. 
Предусмотреть систему циркуляционной «промывки» центрального канала навозоудаления (система «флеш-флюм»).

· Система регулирования микроклимата.

Вентиляция непрерывного действия: 

· приток воздуха через проемы в продольных стенах, перекрываемые поликарбонатными шторами (hмин=1,5 м) либо окна ПВХ

· вытяжка – через вытяжные клапана в стене здания 
· для перемешивания различных слоёв воздуха внутри помещения применить разгонные вентиляторы
· температурно-влажностный режим содержания (родильное отделение) – ненормируемый

· температурно-влажностный режим в помещениях АБК + 18С 

· температурно-влажностный режим в зоне «Елочки» - +15С

· особые требования к температуре на рабочих местах доярок +18С

· Освещение

· Естественное – через систему штор вдоль продольных и торцевых стен и световой фонарь по коньку здания; 
· Искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками.

· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;

· Каркас – металлический крашенный;

· Цоколь – из сборного железобетона (трехслойные) заподлицо с ограждающими конструкциями;

· Стены – сэндвич панель (базальтовый утеплитель), цвет снаружи зеленый, с внутренней стороны белый;
· Кровля – двухскатная по металлическим балкам и прогонам, кровельные сэндвич панели, цвет белый (!!!), базальтовый утеплитель;
· Молниезащита – использовать конструкцию светового фонаря; 

· Снегозадержание;
· Отмостка здания – мембрана «Плантер» по песчаному основанию, чистовое покрытие отмостки щебень 20-40мм + бортовая лента из ПВХ тол. 2-3мм;
· Ворота, двери:
- Распашные утепленные – предусмотреть калитки;
- Двери входные утепленные стальные, либо из ПВХ профиля 80мм;
- Двери в помещения АБК производства «Капелли»

· Окна/шторы:
- Проемы в стенах закрыть шторами (из сотового поликарбоната с ветрозащитными уплотнительными резинками; 

- Окна из ПВХ профиля 55мм, с армировкой П-образным профилем тол.1,5мм, либо цельнозамкнутой квадратной трубой тол.1,2мм, фурнитура «Мако»;
- Предусмотреть открывающиеся створки с откидным механизмом (открывание внутрь);
- Шторы и окна чередовать;
· Внутренние сети электроснабжения:
- Предусмотреть раздельные электрощитовые помещения для родильного отделения и «Елочки»; 
- Прокладка кабельных трасс в гофре, крепление к стенам, и несущим элементам каркаса на тросу;
- Предусмотреть мероприятия исключающие повреждение кабелей и проводов животными;
- Предусмотреть систему уравнивания потенциалов, в том числе с прокладкой проводника под стойловыми местами;
- Подключение поилок индивидуальное, запрещено проектировать групповое подключение; для защиты поилок от КЗ и утечек тока предусмотреть УЗО на каждую поилку + световая индикация (лампочка) о наличии электропитания на поилке;
- Все выключатели и коммутационное оборудование должно иметь защиту IP 55;
· Вн.сети водоснабжения (родильное отделение):
- Разводка верхняя с утеплением труб и электроподогревом воды проточными нагревателями (количество определить проектом);
- Схема прокладки водопроводных труб – кольцевая + циркуляционные насосы;
- Предусмотреть обогрев труб в местах подъема из конструкции пола;
- Материал труб – ПНД;
· Пожарная сигнализация:
- Проектом предусмотреть речевое оповещение о пожаре;
- Контрольно-сигнализационное оборудование разместить в помещениях КПП; 

- Остальные тех.решения определить проектом;
· Отделка стен:
- В родильном отделении – не предусматривается;
- В мДМБ  – керамическая плитка;
· Пол – бетонный, проектом указать уклоны, расположение трапов, каналов, в проекте указать ТРЕБОВАНИЯ предъявляемые к качеству поверхности пола  и его отделке;
· Помещения и офисы:

- склад медикаментов

- серверная

- туалет

- паточная

- молочная кухня

- помещение для танков-охладителей
· Отопление:
- Источник тепла – встроенная газовая котельная;
- Система отопления (зона елочки) – тепловентиляторы типа «Вулканы» + контурное отопление (дежурное) радиаторного типа;
- Теплые полы в доильной яме;

- Система отопления (АБК) – радиаторного типа;
- Материал труб армированный полипропилен

- Предусмотреть регулировочную и  балансировочную арматуру;
· Согласно раздела ТХ предусмотреть сети ГВС, ХВС и К1, расстановку сантехнического оборудования;

· Материал труб – пластик ПП;
· Оборудование отечественного производства;
16.4. Телятник 0-3 мес на 240 голов

1. Для размещения телят после рождения предусмотреть телятник на 240 мест.

2. Телят с 3 дней до 3 мес содержат в групповых домиках/клетках на подстилке.

3. Домики в телятнике разместить в два ряда, с одним технологическим проходом шириной не менее 2,0 м.

4. Выпойка молозива (молока) телятам – из сосковых поилок. 
5. Для подготовки молозива (молока) для выпойки телятам предусмотреть передвижное термостатическое устройство (молочное такси) с пастеризатором. 
6. Скармливание микродобавок и сена – из кормушек, входящих в комплект «домиков».
7. Уборка подстилочного навоза из «домиков» – вручную, после смены поголовья. Перемещение навоза на площадку для погрузки навоза – при помощи малогабаритной техники или средств малой механизации.

8. Предусмотреть весы для взвешивания животных.
10. Освещение: естественное и искусственное (рабочее и дежурное) электрическими энергосберегающими светильниками.

11. Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
12. Каркас – металлический крашенный;14. Пол бетонный с уклоном в сторону наружных колонн;
15. Крыша по металлическим балкам и прогонам из профлиста;
17. Электроснабжение и освещение

· Проектом предусмотреть освещение стойловых мест и проходов
· На фасаде здания предусмотреть подсветку

· Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55
18. Водоснабжение

· Ввод подземный

· Разводка труб подземного исполнения, выводы труб к поилкам с термошнуром;
· Все трубы теплоизолированные

· Материал труб ПНД
16.5. Навесы для содержания ремонтного молодняка 3-12 мес – (560 голов)
1. Содержание животных предусмотрено групповое, беспривязное, на глубокой подстилке, на открытых площадках с навесами для отдыха и кормовых столов. 
2. Площадка разделена на секции. Секции ограждены технологическим четырехтрубным ограждением из  стали с калитками для перемещения животных между технологическими группами. 
3. Поение животных производится из групповых поилок с подогревом. 
4. Площадки отдыха оборудуются ветрозащитными конструкциями (профнастил с трех сторон). 
5. Каждая группа имеет доступ на выгульную площадку. 

6. Кормление животных осуществляется готовой кормовой смесью с кормовых столов, которые расположены между секциями и имеют ширину 3,0 м. 7. Ограждение кормового стола — диагональные решётки. 

8. Очистка кормонавозных проходов с площадок отдыха производится с помощью погрузчика с бульдозерным отвалом в открытую площадку для временного накопления навоза.
9. Подстилка убирается периодически бульдозером с погрузкой в мобильный транспорт с дальнейшим вывозом на площадки буртования навоза.  

10. Выгульная площадка между кормовым столом и площадкой отдыха выполнена из уплотненного грунта + подстилка из соломы.

11. НАВЕС над кормовым столом

· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический крашенный;
· Наружные стены – не предусмотрены
· Пол бетонный в месте устройства кормового стола и площадки подхода животных к кормовому столу;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над кормовым столом и площадкой подхода животных
· Предусматриваются калитки, проезд по кормовому столу сквозной

· Электроснабжение и освещение

· Проектом предусмотреть освещение кормового стола
· Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55
· Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб от циркуляционного трубопровода

· Водоснабжение

· Ввод подземный

· Разводка труб подземного исполнения, выводы труб к поилкам с термошнуром;

· Все трубы теплоизолированные

· Материал труб ПНД
12. НАВЕС над площадкой отдыха

· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический  крашенный;
· Наружные стены – профнастил с трех сторон для защиты от ветра;
· По торцам  распашные ворота;

· Пол бетонный в месте устройства лежанок и навозо-прохода;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над лежанками и навозо-проходом;
· Ворота предусмотреть в местах навозо-проходом, проезд сквозной. Ворота распашные, не утепленные, открывание ручное;
· Электроснабжение и освещение:
- Проектом предусмотреть освещение;
- Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55;
- Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб; 

· Водоснабжение:
- Ввод подземный

- Разводка труб подземного исполнения, выводы труб к поилкам с термошнуром;

- Все трубы теплоизолированные;
- Материал труб ПНД;
16.6. Навесы для содержания ремонтного молодняка 12-18 мес – (380 голов) с помещением для искусственного осеменения;

1. Содержание животных предусмотрено групповое, беспривязное, на глубокой подстилке, на открытых площадках с навесами для отдыха и кормовых столов. 2. Площадка разделена на секции. Секции ограждены технологическим четырехтрубным ограждением из  стали с калитками для перемещения животных между технологическими группами; 
2. Поение животных производится из групповых поилок с подогревом циркулирующей воды; 
3. Площадки для отдыха оборудуются ветрозащитными конструкциями; 
4. Каждая группа имеет доступ на выгульную площадку; 

5. Кормление животных осуществляется готовой кормовой смесью с кормовых столов, которые расположены между секциями и имеют ширину 3,0 м. Ограждение кормового стола — хедлоки;
6. Очистка кормонавозных проходов производится с помощью погрузчика с бульдозерным отвалом в открытую площадку для временного накопления навоза. Подстилка убирается периодически бульдозером с погрузкой в мобильный транспорт с дальнейшим вывозом на площадки буртования навоза;  

7. Выгульная площадка расположена между комовым столом и навесом для отдыха, основание уплотненный грунт + подстилка из соломы;
8. НАВЕС над кормовым столом:
· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический, возможно применение труб НКТ;
· Наружные стены – не предусмотрены;
· Пол бетонный в месте устройства кормового стола и площадки подхода животных к кормовому столу;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над кормовым столом и площадкой подхода животных;
· Ворота не предусматриваются, проезд по кормовому столу сквозной;
· Электроснабжение и освещение:
- Проектом предусмотреть освещение кормового стола;
- Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55;
- Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб от циркуляционного трубопровода;
· Водоснабжение:
- Ввод подземный;
- Разводка труб к поилкам верхняя (надземного исполнения), с постоянной циркуляцией воды и опусками к сантехническому и технологическому оборудованию;
- Для подогрева воды предусмотреть проточные водонагреватели (мощность, количество и места расположения определить проектом);
- Все трубы теплоизолированные;
- Материал труб ПНД.
10. НАВЕС над площадкой отдыха

· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический, возможно применение труб НКТ;
· Наружные стены – профнастил с трех сторон для защиты от ветра;
· Пол бетонный в месте устройства лежанок и навозо-прохода;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над лежанками и навозо-проходом;
· Ворота предусмотреть в местах навозо-проходом, проезд сквозной. Ворота распашные, не утепленные, открывание ручное;
· Электроснабжение и освещение:
- Проектом предусмотреть освещение;
- Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55;
- Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб от циркуляционного трубопровода;
11. Пункт искусственного осеменения:
· Здание пункта осеменения размерами ?? * ?? м;
· Предложить оптимальный вариант размещения пункта осеменения из предложенных вариантов: отдельно стоящее, пристроенное либо встроенным в навес для отдыха животных;
· Фундаменты – монолитная железобетонная плита по песчаному основанию;
· Каркас – трубы квадратного сечения;
· Стены сэндвич-панель тол.120мм, цвет снаружи зеленый, внутренняя сторона белый;
· Окна из ПВХ профиля, с двухкамерным стеклопакетом;
· Ворота – утепленные, распашные, открывание ручное;
· Кровля односкатная из сэндвич-панелей, по металлическим балкам и прогонам, цвет с обоих сторон белый;
· Отопление – электрический конвектор, температурный режим +18С;
· Вентиляция:
- Вытяжная принудительная, включение автоматическое при включении освещения в помещении;
- Расположить вытяжной вентилятор на фронтоне здания, предусмотреть вент решётку с обратным клапаном;
- Приточная вентиляция с естественным притоком, через клапан в стене здания;
· Предусмотреть электроосвещение помещения:
- Предусмотреть силовые розетки на 220В и 380В для подключения технологического оборудования, электротехническое оборудование IP45;
· Водоснабжение и канализация:
- Ввод водопровода в здание подземный;
- Для нужд ГВС предусмотреть водонагреватель электрический на 100л;
- Проектом предусмотреть локтевой смеситель с душевой лейкой, для сбора воды трап в конструкции пола;
- Канализацию (стоки вывести в выгреб на 2м3 с дренажной канавой.
16.7. Навесы для содержания ремонтного молодняка 18-23 мес – (380 голов)

1. Содержание животных предусмотрено групповое, беспривязное, на глубокой подстилке, на открытых площадках с навесами для отдыха и кормовых столов. Площадка разделена на секции; 
2. Секции ограждены технологическим четырехтрубным ограждением из  стали с калитками для перемещения животных между технологическими группами;
3. Поение животных производится из групповых поилок с подогревом циркулирующей воды;
4. Площадки отдыха оборудуются ветрозащитными конструкциями; 
5. Каждая группа имеет доступ на выгульную площадку; 

6. Кормление животных осуществляется готовой кормовой смесью с кормовых столов, которые расположены между секциями и имеют ширину 3,0 м; 
7. Ограждение кормового стола — хедлоки;
8. Очистка кормонавозных проходов производится с помощью погрузчика с бульдозерным отвалом в открытую площадку для временного накопления навоза. Подстилка убирается периодически бульдозером с погрузкой в мобильный транспорт с дальнейшим вывозом на площадки буртования навоза;  

9. Выгульная площадка расположена между комовым столом и навесом для отдыха, основание уплотненный грунт + подстилка из соломы;
10. НАВЕС над кормовым столом:
· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический, возможно применение труб НКТ;
· Наружные стены – не предусмотрены;
· Пол бетонный в месте устройства кормового стола и площадки подхода животных к кормовому столу;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над кормовым столом и площадкой подхода животных;
· Ворота не предусматриваются, проезд по кормовому столу сквозной;
· Электроснабжение и освещение:
- Проектом предусмотреть освещение кормового стола;
- Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55;
- Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб от циркуляционного трубопровода;
· Водоснабжение:
- Ввод подземный;
- Разводка труб к поилкам верхняя (надземного исполнения), с постоянной циркуляцией воды и опусками к сантехническому и технологическому оборудованию;
- Для подогрева воды предусмотреть проточные водонагреватели (мощность, количество и места расположения определить проектом);
- Все трубы теплоизолированные;
- Материал труб ПНД;
11. НАВЕС над площадкой отдыха;
· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас – металлический, возможно применение труб НКТ;
· Наружные стены – профнастил с трех сторон для защиты от ветра;
· Пол бетонный в месте устройства лежанок и навозо-прохода;
· Крыша (навес) по металлическим балкам и прогонам из профлиста, цвет белый. Располагается над лежанками и навозо-проходом;
· Ворота предусмотреть в местах навозо-проходом, проезд сквозной. Ворота распашные, не утепленные, открывание ручное;
· Электроснабжение и освещение:
- Проектом предусмотреть освещение;
- Для сетей ЭМиЭО предусмотреть все оборудование IP55;
- Предусмотреть электрообогрев поилок и опусков труб от циркуляционного трубопровода;

12. Здание для искусственного осеменения и персонала. Обеспечить подвод воды, электричества и канализация
16.8. Зона хранения кормов, зона хранения навоза

Территорию животноводческого комплекса разделить на зоны: производственную, хранения кормов и хранения навоза.

·  Хранилища для силоса и сенажа:
· Траншеи запроектировать из ЖБ конструкций, проходные;
· Вместимость одной траншеи принять 6000 т сенажа или 8200 т силоса;
· Количество траншей определить из расчета запаса кормов на 12 месячную потребность в кормах для поголовья фермы;
·  Склад грубых кормов:
· Фундаменты – буронабивные сваи, уточнение по результатам геологии;
· Каркас металлический крашенный;
· Наружные стены – монолитный железобетон или сборные ЖБ панели, высота 3,5м;
· Верхняя часть стен – профнастил – цвет белый;
· Кровля двухскатная по металлическим балкам и прогонам;
· Кровельный материал – кровельная сэндвич-панель с базальтовым утеплителем;
· Пол бетонный;
· Ворота распашные, не утепленные;
· Отопление не предусматривать;
· Освещение – искусственное, светодиодные прожектора или светильники;
·  Навес для техники, место расположение определить проектом;
·  Лагуны:
· предусмотреть открытого типа, заглубленные;
· основание – плёночное; 

· отвод подземных газов;
· количество навозохранилищ – 3;
· объем навозохранилищ определить проектом; 

· центральный проезд (крестом) из плит, внешний периметр из щебня;

·  Станция сепарации (разделения навоза на жидкую и твёрдую фракцию) навоза с площадкой для буртования подстилочного навоза;
·  Для хранения и обеззараживания подстилочного навоза предусмотреть площадки с твердым покрытием;

	11. 
	Основные требования к конструктивным решениям  и материалам несущих и ограждающих конструкции
	- В соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции, приложение определяется на стадии проектирования. 

	12. 
	Инженерное обеспечение
	18.1. Наружные инженерные сети
1. Электроснабжение:
· Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ; 
· Проект на КТП и внеплощадочные сети разрабатывает энергоснабжающая организация;
· Прокладку сетей электроснабжения в БДМБ предусмотреть подземной прокладки в траншее;
· Прокладку внутриплощадочных сетей электроснабжения предусмотреть надземной прокладки, по опорам освещения;
· Для распределения электроэнергии к электроприемникам применить шкафы индивидуальной сборки не менее IP54. Шкафы укомплектовать автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания 30 мА и 100 мА;
· Возле БКТП предусмотреть лотки для прокладки кабелей;
· Для электроснабжения всех потребителей использовать резервный источник электроэнергии (дизельная электростанция);
· Для электроснабжения потребителей I категории использовать резервный источник электроэнергии (дизельная электростанция);
· Предусмотреть электроснабжение и автоматизацию газовой котельной;
· В местах пересечения КЛ с дорогами, предусмотреть гильзы.

2. Водоснабжение:
· Согласно ТУ подготовленных Застройщиком;
· Материал труб ПНД;
· В местах пересечения с дорогой заложить гильзы;
· Для подачи воды к потребителям использовать башни «Рожновского»;
· Предусмотреть для наружного пожаротушения пож.резервуары с площадками, для заправки водой пожарной техники;
· Колодцы из сборных ЖБ колец, крышки двойные (с утепляющим вкладышем)
3. Канализация:
· Материал труб по типу «Корсис», диаметр определить проектом;
· Канализацию разделить на хозбытовую (К1) и  производственную (К3);
· Места сбора К1 и способ утилизации – выгреб с вывозом асенизаторской машиной;
· К3 (навозоудаление) по ТУ предприятия «Органические удобрения на основе коровьего навоза»;
4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение.
- Раздел ИОС5 разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет», согласно справки мобильного оператора о покрытии сети;
Предусмотреть систему видеонаблюдения аналогично первой очереди МТФ;

6. Наружные сети Газоснабжения.
Газоснабжение согласно технических условий.
7. Наружное освещение:
· Предусмотреть по ЖБ опорам;
· Светильники светодиодные;
· Управление включением/выключением по датчику освещения;
· Подключение выполнить от КТП с установкой шкафа управления на стене КТП
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
· На фасадах зданий над всеми въездными воротами предусмотреть локальное освещение прожекторами;
· При ВЫПОЛНЕНИИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ расчетов учитывать температуру наиболее холодной пятидневки для климатической зоны, в которой расположена Удмуртская Республика

	17. 
	Требования к благоустройству территории
	Проектом предусмотреть:

- Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием (дорожные плиты);
- Ограждение территории выполнить из сетки для загонов, высотой 2 м, стойки 80х80х3;
- Озеленение: 
- На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. 

	18. 
	Требования по составу проекта
	Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г.

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Архитектурные решения;

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи;
е) подраздел "Система газоснабжения" 

ж) подраздел "Технологические решения";

6. Проект организации строительства;

7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается;
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается;
10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

11. Смета на строительство объектов капитального строительства;
12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;



	19. 
	Способ строительства
	Подрядный

	20. 
	Требования и условия разработки природоохранных мероприятий
	- Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ;
- Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ;
- Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия.

	21. 
	Требования по режиму безопасности и гигиены труда
	Согласно действующим нормам и правилам РФ

	22. 
	Требования по разработке МТМП ГО и ЧС
	Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела.
При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению.

	23. 
	Продолжительность разработки проекта
	Срок 4 (Четыре) месяца без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации, прописанной Градкодексе РФ, и согласования технологических решений.

	24. 
	Продолжительность строительства
	2021-2022

Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства».

	25. 
	Особые условия строительства
	Заказчиком предоставляются проектировщику:
1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных» 

	26. 
	Сметная документация
	1. Локальные сметы выполнить на основе сметно- нормативной базы ценообразования 2001 г. (ФЕР в редакции 2020 г.) в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом.

2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в двух уровнях цен: в базовом и текущем. 
Текущий уровень цен рассчитывать с применением индекса на СМР и ПНР, на оборудование, прочие и проектно-изыскательские работы - согласно приложений к постановлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на момент подачи заявления в негосударственную экспертизу. 
Стоимость строительных материалов и конструкций (не учтенных в сборниках сметных цен ФССЦ 1-5) определять в базовом уровне цен путем деления их текущей цены, принятой по прайс-листам на индекс СМР. 
Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам сметных цен на материалы, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, в случае отсутствия стоимости материалов, изделий и конструкций в сборниках цен 2001 г., использовать данные прайс-листов, коммерческих предложений, счетов и т.п. (приложение к сметам). 
Затраты на транспортные расходы материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам, учесть в размере 1% , заготовительно-складские расходы – 1,2% на оборудование, 2%- на материал.

В сводном сметном расчете учесть:
- затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01;

- затраты при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007;

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров;

- затраты содержание службы заказчика согласно постановления Правительства РФ №402 от 31.10.12 г. 

- затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов).

- затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР;

- затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года;

- затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года;

- затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 220 от 1.06.2012 года 
- за итогом ССР необходимо предусмотреть (справочно) возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений в размере 15 % как в базисном уровне цен 2001 г., так и в текущем уровне цен; в текущем уровне цен вышеуказанные возвратные суммы соответственно проиндексировать и начислить НДС (п.4.99 МДС 81-35.2004); 
- за итогом ССР необходимо показать (справочно) затраты на ПИР отдельной строкой как в базисном уровне цен 2001 г., так и в текущем уровне цен с учетом непредвиденных затрат и НДС.

	27. 
	Требования к согласованию, экспертизе документации.
	Прохождение не государственной экспертизы:

Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах не государственной строительной экспертизы. 
Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности.

Проектировщик может выступать при подаче ПД в экспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору.
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