
Приложение № 1 в редакции 
Дополнительного соглашения № 1

 к договору № 6/8/21 от 31.03.2021г

Техническое задание 
на выполнение проектных работ по объекту: 
«Реконструкция ПС 110 кВ Ш-45 (замена ОД/КЗ на элегазовые выключатели)»
	№ п/п
	Перечень сведений и требований
	Требования и сведения

	1
	Наименование организации заказчика
	ООО «Энерготранс»

	2
	Территориально-производственное предприятие
	Трансформаторная подстанция

	3
	Место расположения объекта
	Ростовская обл., Октябрьский район, территория шахты им. М.П.Чиха

	4
	Наименование объекта
	ПС 110/6,6/6,3 кВ Ш-45

	5
	Основание для проектирования
	Решение застройщика

	6
	Вид строительства
	Реконструкция

	7
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

Рабочая документация

	8
	Проектная организация
	

	9
	Общие технико-экономические показатели
	ОРУ 110 кВ

ЗРУ 6 кВ

2 трансформатора 25 МВА каждый 

	10
	Этапы выполнения работ
	I этап – разработка и согласование с заказчиком и ПАО «Россети Юг» проектной документации; 
II этап – разработка и согласование с заказчиком и ПАО «Россети Юг» рабочей документации.

	11
	Требования по разработке вариантов
	Не требуется

	12
	Выделение этапов строительства
	1-й этап – замена ОД/КЗ трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель;

2-й этап – замена ОД/КЗ трансформатора Т-2 на элегазовый выключатель;

	13
	Основные технические характеристики проектируемого объекта
	Трансформаторная подстанция 110/6,6/6,3 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый;
· номинальное напряжение - 110/6,6/6,3 кВ;

· конструктивное исполнение ПС:

- РУ 110 кВ – открытое;

- РУ 6 кВ – закрытое;

· тип схемы ОРУ 110 кВ – нетиповая 5-АН, мостик с выключателями в цепях трансформатора и ремонтной перемычкой со стороны линий;

· тип схемы ЗРУ-6 кВ – две, секционированные выключателями, системы шин;

· вид оперативного тока – постоянный, 220В;

· район по степени загрязненности атмосферы –определить проектом;

· вид обслуживания – постоянный дежурный персонал.

	14
	Объемы выполняемых работ
	14.1. 1-й этап строительства:
14.1.1. Демонтаж ОД/КЗ и ТТ-110 кВ в цепи трансформатора Т-1 на крыше здания ПС;

14.1.2. Монтаж элегазового колонкового выключателя 110 кВ, шинного разъединителя 110 кВ и выносных ТТ-110 кВ трансформатора Т-1 со стороны порталов 110 кВ трансформатора (место определить при проектировании);

14.1.3. Замена существующих ТН-110 кВ 1 с.ш. на существующей металлоконструкции;

14.1.4. Монтаж кабельных каналов для прокладки силовых и контрольных кабелей вновь устанавливаемого оборудования;

14.1.5. Установка шкафа с МП терминалами защиты и автоматики стороны 110 кВ трансформатора Т-1;

14.1.6. Замена автоматики управления СМВ-110 кВ на МП терминал автоматики управления;

14.1.7. Замена контрольного кабеля в цепи СМВ-110 кВ;

14.1.8. Реконструкция системы электромагнитной блокировки;

14.1.9. Организация системы коммерческого учёта электроэнергии ввода 110 кВ трансформатора Т-1.

14.2. 2-й этап строительства:
14.2.1. Демонтаж ОД/КЗ и ТТ-110 кВ в цепи трансформатора Т-2 на крыше здания ПС;

14.2.2. Монтаж элегазового колонкового выключателя 110 кВ, шинного разъединителя 110 кВ и выносных ТТ-110 кВ трансформатора Т-2 со стороны порталов 110 кВ трансформатора (место определить при проектировании);

14.2.3. Замена существующих ТН-110 кВ 2 с.ш. на существующей металлоконструкции;

14.2.4. Монтаж кабельных каналов для прокладки силовых и контрольных кабелей вновь устанавливаемого оборудования;

14.2.5. Установка шкафа с МП терминалами защиты и автоматики стороны 110 кВ трансформатора Т-2;

14.2.6. Реконструкция системы электромагнитной блокировки;

14.2.7. Организация системы коммерческого учёта электроэнергии ввода 110 кВ трансформатора Т-2.

	15
	Требования к проектированию
	Проектную документацию выполнить в объеме требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Документация должна соответствовать требованиям других нормативных документов РФ.

	16
	Сроки проектирования
	В соответствии с договором.

	17
	Согласование проектных решений
	Согласовать с техническими службами ООО «Энерготранс», ПАО «Россети Юг», Ростовское РДУ.
Обеспечение технического сопровождения в процессе прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (при необходимости).

	18
	Особые условия
	Нет

	19
	Требования к выполнению сметной документации
	Сметную документацию выполнить согласно МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с переводом в текущие цены по ФЕР региона строительства в полном объеме:

- сводный сметный расчет;

- объектный сметный расчет;

- локальный сметный расчет

	20
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком
	- Схема нормальной коммутации ПС 110 кВ Ш-45;

- План территории и помещений ПС 110 кВ Ш-45;

(полный перечень уточняются при проектировании)

	21
	Порядок сдачи работы
	Исполнитель передает Заказчику документацию в следующем порядке:

· 4 (четыре) экземпляра на бумажном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с оригиналами накладных и акта сдачи-приемки продукции;

· в электронном виде документация выдается в форматах MS Office, Acrobat Reader, Autocad, а сметная документацию в формате MS Excel программного комплекса «Гранд-Смета»
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