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Задание на проектирование № 21.047-ИНЖ-ЗнП по объекту:

«Молочно-товарная ферма "Агро-Клевер", предназначенная для содержания и доения коров на 400 скотомест, расположенная по адресу: Курганская область, Шадринский район с. Мальцево»
	№№

п/п
	Перечень основных исходных данных и требований
	Основные данные и требования

	
	Заказчик
	ООО «Агро-Клевер»

Юр. Адрес: 641854, Курганская область, Шадринский район, село Мальцево, улица Ленина, дом 42 
ИНН: 4502019764

КПП: 450201001

Эл. Почта: agro-klever@mail.ru

	
	Инвестор
	-

	
	Проектировщик
	ООО ПСК «Инжиниринг»

Юр. адрес: 420095, респ. Татарстан, город Казань, улица Восстания, дом 100, ЗДАНИЕ 266Д,К ПОМЕЩЕНИЕ 408 (5)

ИНН 1840022379

КПП: 165801001

Эл. почта: psk-eng@yandex.ru

	
	Основание для проектирования 
	Договор №047/21-ИНЖ от 21.07.2021г.

	
	Наименование и месторасположение объекта
	«Молочно-товарная ферма "Агро-Клевер", предназначенная для содержания и доения коров на 400 скотомест, расположенная по адресу: Курганская область, Шадринский район с. Мальцево»

	
	Вид строительства
	Новое строительство



	
	Объем проектирования
	Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны

Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г.

Проектирование двухстадийное:

- стадия «Проектная документация»

- стадия «Рабочая документация»



	
	Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу.
	Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап 

	
	Исходные данные для проектирования
	9.1 Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком, и предоставляется Проектировщику.

9.2 Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования.

9.3 Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка, документы на право собственности земельного(ых) участка(ов), технические условия на подключение сетям;

9.4 Инженерные изыскания предоставляются Заказчиком Проектировщику.

  

	
	Назначение и производительность объекта
	10.1 Направление предприятия: молочно-товарное на 400 фуражных коров

10.2 Ферма по производству 3000 тонн молока в год

	
	Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д)
	Индивидуальный проект.

	
	Перечень основных зданий и сооружения
	Зона фермы для КРС:
Коровник (количество голов по расчету) – 1 шт ;

Молочный блок;

Здание раздоя и сухостойных коров (количество голов по расчету);

Санпропускник с закрытый дезбарьером и КПП - согласно принятому штатному расписанию;

Дезбарьер открытый – 2 шт;

Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м;

2. Кормовая зона - по расчету на поголовье в составе:
2.1 Склад комбикормов с трёхдневным запасом;

2.2 Силосно-сенажные траншеи монолитные – 6 шт (объем определить по расчету);

2.3 Навес или площадка для сена;

3. Зона навозохранилища – по расчету поголовья в составе:
Навозохранилище в железобетонном исполнении (количество и объем определить по расчету);

Инфраструктурные объекты - по расчету поголовья и численности работников в составе:
Система пожаротушения (пожарный резервуар с насосной

Накопитель ливневых стоков – объем определить по расчету;

Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений — кол-во и объем уточнить расчетом.

Трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, ГРПШ.

Наружный газопровод – 800 м.

Трассировка водопровода (до 500 м) от скважины до фермы с обвязкой скважин и  электроснабжение.

Подъездная дорога к ферме
5. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором №047/21-ИНЖ от 21.07.2021г.


	
	Требования к техническим решениям
	-В соответствии с заданием на технологические решения, определяется на стадии проектирования.

-Для теплотехнического расчета ограждающих конструкция в помещениях для содержания КРС принять температуру внутреннего воздуха для холодного периода года не менее +5 (С

-Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый.

13.1 Коровник .  

13.1.1. Система содержания
Коровник предназначен для содержания дойного стада. Коровы содержатся привязно в стойлах. Стойла располагаются в четыре ряда, образуя два кормовых проезда (кормовой стол), два пристеночных навозных прохода и один навозный проход, расположенный по центру.

13.1.2. Кормление
Кормление коров осуществляется на кормовом столе, кормовая смесь раздаётся раздатчиком-смесителем. Перед кормовым столом шириной 0,8 м – полимерное покрытие, защищающее бетон от воздействия кормовой смеси.

13.1.3. Поение
Поение коров производится из индивидуальных поилок, устанавливаемых по 1 штуке на 2 головы. Разводка трубопровода водоснабжения верхняя.

13.1.4. Доение
Проектом предусматривается доение коров 2 раза в сутки в молокопровод, оснащенный компьютерным управлением стада. Доильная установка основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из соска коровы под действием вакуумметрического давления, создаваемого в системе вакуумного трубопровода вакуумным насосом. 

Молоко из доильного аппарата поступает непосредственно в молочный трубопровод. По молочному трубопроводу молоко транспортируется в молокоприемник и из молокоприемника молочным насосом через фильтр попадает в танк-охладитель из нержавеющей стали, охлаждается холодильными компрессорно-конденсаторными агрегатами до +4°С.

13.1.5. Навозоудаление

Удаление навоза с навозных проходов транспортерами в поперечный канал. В поперечном канале горизонтальным транспортером навоз собирается в приямок, откуда далее выгружается наклонным транспортером в прицеп трактора, и вывозится навозохранилище. Марку транспортеров определить на стадии проектирования.

13.2 Молочный блок.

Между коровником и зданием раздоя и сухостойных коров предусмотреть пристройку молочного блока. В составе молочного блока предусмотреть: молочную, моечную для мойки ведер для выпойки профилакторных телят, вакуум-насосную для размещения вакуумных насосов, помещение хранения моющих средств, кабинет ветврача с помещением для ветпрепаратов, бытовые помещения для персонала, помещения инженерного обеспечения.

Для сбора, охлаждения и временного хранения товарного молока предусмотреть два танка-охладителя молока объемом по 4500 л. каждый.

Для сбора, охлаждения и временного хранения некондиционного молока предусмотреть ванну для охлаждения молока объемом 500 л.

Для сбора, охлаждения и временного хранения молозива предусмотреть ванну для охлаждения молока объемом 300 л. Для подготовки молозива на выпойку телятам профилакторного периода предусмотреть передвижное термостатическое устройство (молочное такси) с пастеризатором..

Для перегонки животных и транспортировки из молочного блока молозива для выпойки профилакторным телятам вдоль торцевой стены молочного блока предусмотреть галерею с выходом на две стороны от молочного блока. При выходе из галереи предусмотреть устройство пандусов.

13.3 Здание раздоя и сухостойных коров.

13.3.1. Система содержания
Корпус предназначен для содержания раздойных коров, сухостойных коров 1-го, 2-го периода, нетелей, группы коров молозивного периода, групп отёла и телят профилакторного периода (количество скотомест определить на стадии проектирования). 

Раздойные, сухостойные коровы, коровы групп молозивного периода и нетели содержатся привязно в стойлах. Стойла располагаются в два ряда, образуя один кормовой проезд (кормовой стол) и два пристеночных навозных прохода.

Для коров группы отела предусмотреть денники для отелов согласно расчету.

Для телят профилакторного предусмотреть помещение с устройством индивидуальных боксов («клеток») на подстилке. В местах размещения «клеток» предусмотреть утепление пола. 

13.3.2. Кормление
Кормление коров осуществляется на кормовом столе, кормовая смесь раздаётся раздатчиком-смесителем. Перед кормовым столом шириной 0,8 м – полимерное покрытие, защищающее бетон от воздействия кормовой смеси.

Выпойка молозива (молока) профилакторным телятам – из сосковых поилок, входящих в комплект «домиков». 

13.3.3. Поение
Поение коров производится из индивидуальных поилок, устанавливаемых по 1 штуке на 2 головы и по одной в каждом деннике для отелов. Разводка трубопровода водоснабжения верхняя.

13.3.4. Доение коров молозивного периода
Проектом предусматривается доение коров 2 раза в сутки в молокопровод, оснащенный компьютерным управлением стада и с подвесной транспортной системой. Доильная установка основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из соска коровы под действием вакуумметрического давления, создаваемого в системе вакуумного трубопровода вакуумным насосом. 

Молоко из доильного аппарата поступает непосредственно в молочный трубопровод. По молочному трубопроводу молоко транспортируется в молокоприемник и из молокоприемника молочным насосом через фильтр попадает в ванну-охладитель из нержавеющей стали, охлаждается холодильными компрессорно-конденсаторными агрегатами до +4°С.

13.3.5. Навозоудаление
Удаление навоза с навозных проходов транспортерами в поперечный канал. В поперечном канале горизонтальным транспортером навоз собирается в приямок, откуда далее выгружается наклонным  транспортером в прицеп трактора, и вывозится навозохранилище. Марку транспортеров определить на стадии проектирования.

Уборка подстилочного навоза из «домиков» и денников для отела – вручную, после смены поголовья. Перемещение навоза в навозохранилище – при помощи малогабаритной техники или средств малой механизации. 

13.2 Навозохранилище.

Предусмотреть навозохранилища выполненного из железобетона, количество определить по расчету.

	
	Основные требования к конструктивным решениям  и материалам несущих и ограждающих конструкции
	В качестве основных строительных конструкций принять в соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции - разрабатываются Заказчиком, либо подготавливаются Исполнителем после согласования технологических планировок и разрезов. 

	
	Инженерное обеспечение
	1 Наружные инженерные сети
1.1. Электроснабжение:
- Запроектировать согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения 
- по II категории надежности, либо по III с установкой дизель генератора – уточнить после получения ТУ от энергоснабжающей организации;

-проект на КТП и внутриплощадочные сети (в границах земельного участка) разрабатывает проектировщик.

-проект на внеплощадочные сети (за границей земельного участка) разрабатывает энергоснабжающая организация

1.2. Водоснабжение:
- Согласно ТУ, подготовленных Застройщиком от проектируемых скважин.

- Предусмотреть трассировку водопровода от скважины до фермы, с обвязкой скважины и электроснабжение. 

1.3. Канализация
- Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения, по договору.

- Навозоудаление по ТУ предприятия «Органические удобрения на основе коровьего навоза»

1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение.
- Проектирование сетей связи выполнить согласно ТУ от ПАО «Ростелеком».

- Предусмотреть видеонаблюдение 

1.5. Пожарная сигнализация.

- Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил.

1.6 Наружные сети газоснабжения.

- Газоснабжение согласно технических условий.

2. Внутренние инженерные сети
- Запроектировать в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил.

2.1 Отопление и Вентиляция
Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) определяется проектировщиком в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012.
В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через приточные клапаны над ПВХ окнами, вытяжка – через вентиляционные шахты.
2.1.1 Молочный блок
Температуру внутреннего воздуха принять согласно действующих норм.

2.1.1.1. Бытовые помещения
- Отопление и теплоснабжение, вентиляция – в качестве источника теплоснабжения принять встроенную газовую котельную.
- Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. 

2.1.1.2. Производственные помещения
- Отопление и теплоснабжение вентиляция ––в качестве источника теплоснабжения принять встроенную газовую котельную.

- Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. 

2.2 Холодное водоснабжение.
- Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно-

питьевые.

- Систему водопровода предусмотреть с подземной разводкой магистралей с отдельным вводом в молочный блок.

-Предусмотреть отдельный ввод воды проектируемых зданий (Молочный блок, Санпропускник)

2.3 Горячее водоснабжение.
- Для бытовых и производственного оборудования предусмотреть от встроенной газовой котельной

2.4 Освещение.
- Наружное освещение - точечное. Типы светильников — светодиодные.
- Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные.

	
	Требования к благоустройству территории
	Проектом предусмотреть:

- Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием;
- Ограждение территории;
- Озеленение.

- На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством устройства системы водоотводных лотков и/или укрепленных канав вдоль отмосток зданий и сооружений, автомобильных проездов и площадок с устройством, при необходимости, водопропускных сооружений под проездами и площадками, с дальнейшим сбросом в проектируемый резервуар ливневых стоков. 

	
	Требования по составу проекта
	Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка; 

3. Архитектурные решения;

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения" в том числе:

- трассировка водопровода до скважин;

- обвязка скважин;

- электроснабжение;

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи"; в том числе: 

е) подраздел "Система газоснабжения"
ж) подраздел "Технологические решения".

7. Проект организации строительства;

8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается;
9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов – раздел не разрабатывается;
11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

12. Смета на строительство объектов капитального строительства;

13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Проектную документацию, получившую положительное заключение в Управление государственной экспертизы, предоставить:

- на бумажном носителе - 3 подлинных экземпляра оригинала проектной документации c подписями разработчика;

- на бумажном носителе - 4 подлинных экземпляра оригинала рабочей документации c подписями разработчика;

- в электронной версии – по 1 экз. в формате PDF с подписями разработчика и AutoCAD.



	
	Способ строительства 
	Подрядный

	
	Требования и условия разработки природоохранных мероприятий
	Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ.

	
	Требования по режиму безопасности и гигиены труда
	Согласно действующим нормам и правилам РФ

	
	Требования по разработке МТМП ГО и ЧС
	Согласно полученному ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. 

	
	Продолжительность разработки проекта
	Срок:

 90 рабочих дней стадия «Проектная документация»

 40 рабочих дней стадия «Рабочая документация»

	
	Продолжительность строительства
	Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства», но не более одного года.

	
	Особые условия строительства
	Заказчиком предоставляется проектировщику:

-Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «О взятии рисков о возможном падеже животных».

При необходимости (отступлении от нормативов) Заказчиком разрабатываются и предоставляются проектировщику специальные технические условия по обеспечению пожарной защиты объекта, согласование расположения и количества стояночных мест при их нехватке или отступления от нормативов и градостроительных регламентов, и другие отступления от нормативов.

	
	Сметная документация
	Локальные сметные расчеты выполнить в соответствии с ФСНБ-2001 редакция 2020г. с изм.1-7 в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом.

2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в базовом и текущем уровне цен.  

При пересчете в текущий уровень цен использовать индексы согласно писем Минстроя России на момент предоставления сметной документации Заказчику.

При определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, наименование которых отсутствует в сборнике ФССЦ-2001, необходимо руководствоваться положениями методических документов, внесенных в ФРСН, а именно Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определять в соответствии с Приказами Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и № 774/пр от 11.12.2020г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

В сводном сметном расчете учесть:

- затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной Приказом Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр;
- затраты при производстве работ в зимнее время согласно ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное" (рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 N СК-1221/02);

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров;

- затраты содержание службы строительного контроля согласно постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. 

- затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов).

- затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР;

- затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года;

- затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года;

- затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 

- Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно пп.180,181 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Сметную документацию, получившую положительное заключение в Управление государственной экспертизы, предоставить:

- на бумажном носителе - 3 подлинных экземпляра оригинала документации c подписями разработчика;

- в электронном виде – по 1 экз. в формате pdf и Excel;

- в электронном виде – для использования в программном комплексе «Гранд-Смета».

Структура и название документов в составе сметной документации в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

	
	Требования к согласованию, экспертизе документации.
	Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика
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