



№ СРО-П-170-16032012 от 27 февраля 2015г

Заказчик – СХПК «Кызыл Юл»

Молочно-товарная ферма предназначенная для
содержания и доения коров на 860 скотомест, расположенные вблизи
с. Чутай Балтасинского района Республики Татарстан

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проекта

003.20-АКАД-ПЗ.СП

Директор

П.С.Вахрушев

Главный инженер проекта

О.Н. Каргашин

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Инва. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

Ижевск 2020

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|------------------|--|------------|
| - | 003.20-АКАД-СП | Состав проектной документации | |
| 1 | 003.20-АКАД-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | |
| 2 | 003.20-АКАД-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | |
| | | Раздел 3. Архитектурные решения | |
| 3.1 | 003.20-АКАД-АР1 | Часть 1. Коровник на 500 скотомест (поз. 16 по ПЗУ). | |
| 3.2 | 003.20-АКАД-АР2 | Часть 2. Родильное отделение на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ). | |
| 3.3 | 003.20-АКАД-АР3 | Часть 3. Переходная галерея (поз. 18 по ПЗУ). Переходная галерея (поз. 19 по ПЗУ). | |
| | | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | |
| 4.1 | 003.20-АКАД-КР1 | Часть 1. Коровник на 500 скотомест (поз. 16 по ПЗУ). | |
| 4.2 | 003.20-АКАД-КР2 | Часть 2. Родильное отделение на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ). | |
| 4.3 | 003.20-АКАД-КР3 | Часть 3. Переходная галерея №1 (поз. 18 по ПЗУ). Переходная галерея №2 (поз. 19 по ПЗУ). | |
| 4.4 | 003.20-АКАД-КР4 | Часть 4. Канал навозосборника. | |
| 4.5 | 003.20-АКАД-КР5 | Часть 5. Накопитель поверхностных стоков (поз. 14 по ПЗУ). Накопитель поверхностных стоков (поз. 20 по ПЗУ). Резервуар хоз бытовых стоков (поз. 21 по ПЗУ). | |
| | | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | |
| 5.1 | 003.20-АКАД-ИОС1 | Подраздел 1. Система электроснабжения | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Колуч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|------------|----------|------|-------|---------|------|
| | | | | | |
| Разработал | Каргашин | | | | |
| | | | | | |
| ГИП | Каргашин | | | | |

003.20-АКАД-СП**Состав проектной документации**

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| П | 1 | 4 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|--------------------|--|--------------------|
| | | Подраздел 2. Система водоснабжения | |
| 5.2.1 | 003.20-АКАД-ИОС2.1 | Часть 1. Наружные сети водоснабжения | |
| 5.2.2 | 003.20-АКАД-ИОС2.2 | Часть 2. Коровник на 500 скотомест (поз. 16 по ПЗУ). | |
| 5.2.3 | 003.20-АКАД-ИОС2.3 | Часть 3. Родильное отделение на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ). | |
| | | Подраздел 3. Система водоотведения | |
| 5.3.1 | 003.20-АКАД-ИОС3.1 | Часть 1. Наружные сети водоотведения. | |
| 5.3.2 | 003.20-АКАД-ИОС3.2 | Часть 2. Коровник на 500 скотомест (поз. 16 по ПЗУ). | |
| 5.3.3 | 003.20-АКАД-ИОС3.3 | Часть 3. Родильное отделение на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ). | |
| | | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | |
| 5.4.1 | 003.20-АКАД-ИОС4.1 | Часть 1. Коровник на 500 скотомест (поз. 16 по ПЗУ). Переходная галерея (поз. 18 по ПЗУ). Переходная галерея (поз. 19 по ПЗУ). | |
| 5.4.2 | 003.20-АКАД-ИОС4.2 | Часть 2. Родильное отделение на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ). | |
| 5.5 | 003.20-АКАД-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи | Не разрабатывается |
| 5.6 | 003.20-АКАД-ИОС6 | Подраздел 6. Система газоснабжения | Не разрабатывается |
| 5.7 | 003.20-АКАД-ИОС7 | Подраздел 7. Технологические решения | |
| 6 | 003.20-АКАД-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | |
| | | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
| 8 | 003.20-АКАД-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | |
| | 003.20-АКАД-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | |
| | | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не разрабатывается |
| 10.1 | 003.20-АКАД-ЭЭ | Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |
| | | | | | |

003.20-АКАД-СП

Лист

