Приложение №1 к договору №068/21 от 21.10.21 г.
Задание на проектирование проектной документации по объекту:

«Молочно-товарная ферма, предназначенная для доения и содержания коров на 2190 скотомест, расположенной вблизи д. Н. Бия Вавожского района Удмуртской Республики». 

	№№

п/п
	Перечень основных исходных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик и Застройщик
	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КОЛХОЗ КОЛОС»

Юр адрес: 427320, Удмуртская Республика, район Вавожский, деревня Новая Бия, улица Школьная, 33/А 
E-mail: kolos-vavozh@rambler.ru

	2. 
	Проектировщик
	ООО «ПСК «Инжиниринг»
Юр адрес: 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5)

E-mail: tsv@engn.pro

	3. 
	Контактное лицо Проектировщика
	Должность: Главный инженер проекта
ФИО: Курбатов Сергей Сергеевич
Тел: 8-912-859-44-03
E-mail: gip1@tizh.ru

	4. 
	Основание для проектирования
	Договор № 068/21-ИНЖ от 21 октября 2021 г

	5. 
	Наименование и месторасположение объекта
	«Молочно-товарная ферма, предназначенная для доения и содержания коров на 2190 скотомест, расположенной вблизи д. Н. Бия Вавожского района Удмуртской Республики» 

	6. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	7. 
	Объем проектирования
	- Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны;

- Инженерно-экологические изыскания;
- Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.;

	8. 
	Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу.
	Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап.



	9. 
	Исходные данные для проектирования
	- Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику.
- Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком;

- Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка, документы на право распоряжения земельным участком, Технические условия на подключение к сетям.

- Ранее выполненные инженерно-геологические изыскания;

- Ранее выполненные инженерно-геодезические изыскания;
- Предоставить чертежи КМД на объекты строительства


	10. 
	Назначение и производительность объекта
	Направление предприятия: молочно-товарное;

Ферма по производству 19 710 тонн молока в год.

Удой – 9 000 кг молока на одну корову за лактацию

Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году.

	11. 
	Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д.)
	Проектные решения принять аналогичные проекту 

	12. 
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Собственные, кредитные средства

	13. 
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Отсутствует

	14. 
	Перечень основных зданий и сооружения


	- Коровник с галереей на 428 скотомест - 4 шт.;

- Родильное отделение с галереей на 478 скотомест - 1 шт.;

- Доильно-молочный блок - 1 шт.;

- Навозосборник;

- Пруды - накопители ливневых стоков;
- Сети пожаротушения (пож. резервуары);
- Инженерные внутриплощадочные сети (водоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация); Дополнительные объекты и помещения,
разрабатываются по дополнительному соглашению сторон 

	15. 
	Требования к техническим и технологическим решениям
	I. Коровник на 428 скотомест.

Система содержания дойных коров на 428 скотомест - круглогодовое стойловое, способ содержания - боксовый беспривязный на резиновых матах, четырехрядное размещение с разделением по фазам лактации, температурный режим - ненормируемый. Кормление на кормовом столе, расположенном вдоль длинной оси здания коровника, подготовка и раздача корма при помощи мобильного кормосмесителя. 

Поение - из групповых поилок с подогревом;  

Вентиляция - предусмотреть установку разгонных вентиляторов по длине коровников. Естественная вентиляция (приток через подъемно-опускные рулонные шторы, вытяжка через вентиляционные шахты)

Освещение: естественное – через систему штор вдоль продольных и торцевых стен и светоаэрационный фонарь по коньку здания; искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками.
Родильное отделение с галереей на 478 скотомест. 

1. Предусмотреть размещение поголовья сухостойных коров (1 и 2 период) и нетелей, родильного отделения для коров, родильного отделения для первотелок, группы коров молозивного периода (10 дн.). Поголовье животных разделить на изолированные технологические группы.

2. Содержание сухостойных коров (1 и 2 периода),  нетелей, новотельных, проблемных коров – групповое, беспривязное, боксовое, свободно-выгульное. Предусмотреть устройство групповых денников на периодически сменяемой подстилке в клетках. 

3. Боксы в родильном отделении располагаются в шесть рядов, с одним кормовыми проездами (кормовой стол) шириной в 5,3 м, два скреперных навозных прохода шириной 2,8 м, два скреперных кормонавозных прохода шириной 4 м, два ряда одинарных стойл – 2,6 м и два ряда сдвоенных стойл – 5,2 м.

4. Для телят профилакторного периода (2 дней) предусмотреть зону на 40 мест в индивидуальных клетках на подстилке с УФ-лампами;
5. Доение новотельных коров – двухкратное в малом доильном зале «Параллель 2х6». Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть имеющийся танк-охладитель молока объемом 6000 л 

6. Кормление животных – круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей, с кормового стола. 

7. Раздача кормовой смеси на кормовой стол – самоходным кормораздатчиком. 

8. Поение коров – из групповых  поилок со встроенным электронагревательным элементом и термошнуром.
9. Уборка навоза – скреперными системами, работающими в автоматическом режиме, в центральный поперечный каналы навозоудаления, далее в навозосборник. Из навозосборника в существующие навозохранилища. Уборка навоза из групповых денников при помощи мологабаритной техники.
Предусмотреть следующие помещения:

- Молочная (зона хранения молока)

- Гардеробная

- Туалет

- Моечная

- Доильный зал «Параллель 2х6»

Доильно-молочный блок
1. Доение коров предусмотреть доильной установке «Карусель» на 50 мест два-три раза в сутки. Доильный зал с подземным переходом;

2. Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть два вертикальных танка-охладителя объемом 25000 л каждый с системой измерения объема молока и отдельной двухконтурной системой охлаждения молока в потоке до 2-4 градусов,  первый контур вода-молоко, второй молоко-пропиленгликолем;
3. В составе доильно-молочного блока дополнительно предусмотреть: 

· административно-бытовые помещения,  обязательное наличие раздевалок (с разделением М и Ж), душевых и туалетов;
· помещения для размещения пункта искусственного осеменения ;
· лабораторию молока;
· помещение хранения дезсредств и моющих средств с внешним доступом;
· кабинет заведующего;
· кабинет ветврача с помещением для ветпрепаратов;
· помещение котельной с вводом водопровода;
· помещение электрощитовой;
· помещение для сбора и временного хранения молока (с учетом расстановки и тех.обсуживания оборудования);
Навозосборник. 
- Предусмотреть опорожнение навозосборника в автомобильный транспорт посредством «лейки», для последующего вывоза навозных стоков на существующие навозохранилища.


	16. 
	Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Доильно-молочный блок.

Размер - 72х21х6,9(h) м

Этажность - 2 этажа

Родильное отделение с галереей на 478 скотомест.

Размер - 150х34,5х11,4(h) м

Этажность - 1 этаж

Коровник на 428 скотомест.
Размер - 150х29х9,84(h) м

Этажность - 1 этаж



	17. 
	Инженерное обеспечение
	Наружные инженерные сети
Электроснабжение:
Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. 

Прокладку внутриплощадочных сетей электроснабжения предусмотреть «надземным способом».

Водоснабжение:

- Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком.
Канализация

- Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения. 

- Навозоудаление с вывозом на существующие навозохранилища, достаточность необходимого объема, подтверждается письмом-обоснованием от имени Заказчика.
Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение.

- Раздел ИОС5 не разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет».
Пожарная сигнализация.

- Предусмотреть проектом, согласно действующих

норм и правил.  

Газоснабжение. 
- Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком.
II. Внутренние инженерные сети
- Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком.
Отопление и Вентиляция
В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные шторы, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию конька; 
Температура внутреннего воздуха помещений содержания животных не нормируется;
Холодное водоснабжение.
- Предусмотреть на технологические нужды для
животноводческих помещений и хозяйственно-

питьевые. Прокладка труб в зонах содержания животных подземная, ввод воды в каждое здание

Горячее водоснабжение.
- Для животноводческих помещений предусмотреть подогреваемые поилки.
- Для бытовых и производственного оборудования от электронагревателей и котлов;
Освещение.

Освещение на объекте запроектировать светодиодными светильниками.

- Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами, а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью. Типы светильников — светодиодные.
- Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные.


	18. 
	Требования к благоустройству территории
	Проектом предусмотреть:

- Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием;

- Ограждение территории; 

- Озеленение.  

- На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков.

	19. 
	Требования по составу проекта
	Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г.

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Архитектурные решения;

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи - раздел не разрабатывается;
е) подраздел "Система газоснабжения";
ж) подраздел "Технологические решения";

6. Проект организации строительства;

7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается;
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается;

10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
11. Смета на строительство объектов капитального строительства. – не разрабатывается; 
12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;



	20. 
	Особые условия строительства
	Отсутствуют 

	21. 
	Требования и условия разработки природоохранных мероприятий
	- Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ.

- Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ существующего комплекса
- Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия.

	22. 
	Требования по режиму безопасности и гигиены труда
	Согласно действующим нормам и правилам РФ

	23. 
	Требования по разработке МТМП ГО и ЧС
	Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела.
При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению.

	24. 
	Продолжительность разработки проекта
	Срок 60 (шестьдесят) рабочих дней на стадию «П» без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации, прописанной Градкодексе РФ, согласования технологических решений, инженерного оборудования.

	25. 
	Продолжительность строительства
	2021-2022
Продолжительность строительства определить проектом – согласно раздела «Проект организации строительства».

	26. 
	Особые условия строительства
	Заказчиком предоставляются проектировщику:
1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных» 

	27. 
	Требования к согласованию, экспертизе документации.
	Проведение не государственно экспертизы:

Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах не государственной строительной экспертизы. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности.

Проектировщик может выступать при подаче ПД на не госэкспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору.


	"СОГЛАСОВАНО"
Директор
ООО ПСК «Инжиниринг»

__________________ С.В. Торопов

«__» _______ 2021 г.
	"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель 
СПК «КОЛХОЗ КОЛОС»

________________В.А. Красильников
«__» _______ 2021 г.


7   _________________/Заказчик

________________/Проектировщик

