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СОГЛАСОВАНО: 

Приложение № 1 
к договору 012/22-ИНЖ от 14.02.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 
АО «СОГ» 

______ Е.В. Фрейдина 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и сметной документации 
по отдельным зданиям и сооружениям для строительства объекта 

«Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), 
предназначенный для содержания и доения КРС» 
южнее д. Кононовский МР Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Наименование 
основных данных и Основные данные и требования 

требований 
Заказчик АО «СОГ» 

Юридический адрес: 450081, г. У фа, ул. Адмирала Макарова 26/2 
инн 0277081754 
ОГРН 1070277001189 

Исполнитель ООО ПСК «Инжиниринг» 
Юридический адрес: Юридический адрес: 420095, Татарстан респ, г 
Казань, ул Восстания, д. 100, зд. 266Д,К, помещ. 408 (5) 
инн 1840022379, 
О ГРН 1131840008651 

Застройщик ООО МТК «Калинина» 
Юридический адрес: 453145, РБ, Стерлитамакский район, 
с. Николаевка, ул. Ушакова, д. 5. 
ОГРН 1100242000374, 
инн 0242008915 

Основание для Решение Застройщика 
проектирования 

Источник Средства Застройщика 
финансирования 

Наименование и «Животноводческий комплекс молочного направления 
месторасположение (молочная ферма), предназначенная для содержания и доения 
Объекта КРС» южнее д. Кононовский МР Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 02:44:200501:323, 
02:44:200501 :204, 02:44:000000:2495/1 

Вид строительства Новое строительство. 
Проектирование вести в один этап. 

Объем I. Проектная документация, разделы согласно постановлению
проектирования Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в составе:

Раздел 3. «Архитектурные решения» (АР).
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
(КР).
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

ИСПОЛНИТЕЛЬ # ЗАКАЗЧИК 
- ---------



технических мероприятий, содержание технологических решений» 
(ИОС). 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 
Подраздел 5 .4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 
Подраздел 5.5 «Сети связи» 
Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального 
строительства» 

. II. Работы по подбору модульной котельной мощность до 1 мВт. 

III. Расчет потребности газа для запроса ТУ на присоединение к

сетям.

IV. Подготовка сведение для разработки раздела ПД №9 в объеме

подпунктов а), г), д), ж), и), к), о), п) пункта 26 постановления
правительстваРФ№87 от 16.02.2008г.

Разделы АР, КР, ИОС 1, ИОС2, ИОСЗ, ИОС4, ИОСS, ИОС7 
будут комплектоваться ведомостями и спецификациями 
изделий, материалов и оборудования по ГОСТ 21.110-2013 для 
расчета сметы на строительство. При необходимости будут 
включены деталировочные чертежи в объёме необходимом для 
расчета смет на строительство. 

В объём проектирования основных зданий и сооружений 
включается: 
Зона содержания животных в составе: 
- Доильно-молочный блок "Карусель" на 80 мест;
- Коровник для проблемных коров на 138 мест;
- Переходные галерея - 1 шт.

Административная зона в составе: 
- Санитарный блок с гостиницей;
- Гараж для техники;
- Крытый дезбарьер с подогревом раствора;

Зона сбора и обработки навоза в составе: 
- Навозосборник, сепараторная и площадка под установку
биореакторов;
- Навозосборный канал - 2 шт;
- Навозохранилище - 4 шт;
- Компостная площадка;
- Насосная станция гидросмыва.

Инфраструктурные объекты и благоустройство в составе: 
- Резервуар хозбытовых стоков. Санпропускник;
- Резервуар производственных стоков. (ДМБ)
- Резервуар бытовых стоков. (Санпропускник)
- Резервуар сброса дез. раствора;
- Инженерные внутриплощадочные канализационные сети от
проектируемых объектов до резервуаров хоз-бытовых и
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9 Исходные 
данные для 
проектирования 

1 О Назначение и 
производительность 
объекта 

11 Требования к 
технологическим 
решениям 

производственных стоков; 
- Тепловые сети (включая горячее водоснабжение) от модульной
котельной наружного исполнения до санитарный блока с
гостиницей, доильно-молочного блока и молочной.
В составе предпроектной документации: 
- Согласованные Технологические решения (ИОС7);
- Согласованные Архитектурные решения (АР);
- Согласованная Схема планировочной организации земельного
участка (ПЗУ);
- Утвержденный перечень поставщиков основного технологического
оборудования.
Молочная ферма на 3500 фуражных коров по производству 
молока производительностью 48195 т/год. 
Ферма по выращиванию нетелей КРС производительностью 
2280 голов в год. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность - отсутствует. 
Доильно-молочный блок 

Доение - на доильной установке «Карусель» на 80 мест. 
Хранен1:1е молока в танках-охладителях после охлаждения 
«чиллером». 
Покрытие проходов в галереях, накопителе и доильном зале - по 
согласованию с Заказчиком бетон с насечкой или резиновые 
коврики. 
Доение больных коров в последнюю очередь в конце доения на 
основной доильной установке. Хранение молока в отдельном танке 
для охлаждения молока. В доильном зале вдоль наружных стен 
предусмотреть поилки. В пределах накопительной площадки 
предусмотреть зону селекции и зону ветобработки животных. 
Минимальная температура в накопителе в наиболее холодную 
пятидневку +5°С. 

Коровник для проблемных коров 
Система содержания коров - круглогодичное стойловое, 
безвыгульное, способ содержания - боксовый беспривязный; в 
качестве подстилки в боксах отсепарированный навоз или песок (по 
решению Заказчика); покрытие проходов между навозными 
проездами - бетон; предусмотреть нарезку полов на кормонавозных 
и навозных проездах для обеспечения противоскользящего эффекта; 
температурный режим - не нормируемый. 
Кормление - на кормовом столе, расположенном вдоль длинной оси 
здания, подготовка и раздача корма при помощи мобильного 
кормосмесителя. Ширина кормового стола не менее 4,2м; покрытие в 
зоне раздачи корма - полимерное. 
Ограждение кормового стола - хэдлоки. 
Поение - из групповых поилок с подогревом. 
Уборка навоза - дельта-транспортерами или мобильной техникой (по 
решению Заказчика) в заглубленный поперечный смывной канал в 
центре корпуса (система флэш-флюм). 

Производство органического удобрения на основании коровьего 
навоза. 

Навозные стоки поступают на станцию разделения навоза, где 
_разделяются на твердую и жидкую фракции. Твердая фракция 
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12 Основные 
требования к 
конструктивным 
решениям и 
материалам несущих 
и ограждающих 

конструкции 

используется в качестве подстилки и удобрения, жидкая поступает в 
навозохранилище по нормативу, далее вывоз удобрений на поля 
мобильным транспортом и запахивание в соответствии с 
севооборотом. 

Санитарный блок с гостиницей.· 

Для санитарно-бытового обслуживания проектируемого комплекса. 
В составе, предусмотреть помещения для домашней и рабочей 
одежды, душевые, санитарные узлы, столовую, помещение охраны, 
постирочную по нормативам, гостиницу на 15 номеров на 30 человек 
для приезжего персонала, помещение для размещения инженерного 
оборудования. 

Основные решения по разделам ПЗУ, АР и ИОС7 выполняются с 
учетом разработанной АО «СОГ предпроектной документации», 
указанной в п. 9 настоящего ТЗ. 

Фундаменты - монолитные железобетонные, тип фундаментов 
определить в соответствии с инженерными изысканиями. 

Производственные корпуса: 

Каркас -из стальных прокатных профилей с горячим цинкованием. 
По решению Заказчика и по расчету возможно применение 
профилей ЛСТК (прогоны, конструкции переходных галерей и пр.). 
Ограждающие конструкции -сэндвич-панели с минераловатным 
утеплителем. При применении утеплителя из ПИР при 
необходимости выполнить пожарные расчеты и комплекс 
противопожарных мероприятий. Кровли зданий -сэндвич-панели в 
уклоном не менее 18°. 
Ворота -в центральной части подъемно-секционные с калитками, по 
бокам -распашные с калитками. 
Боковые шторы и светоаэрационный конек -по согласованию с 
Заказчиком. 
Полы - бетонные с насечкой. 

Административно-хозяйственный блок: 
Каркас -из стальных прокатных профилей. 
Ограждающие конструкции -сэндвич-панели с минераловатным 
утеплителем, для холодных зданий -профнастил. При применении 
утеплителя из ПИР при необходимости выполнить пожарные 
расчеты и комплекс противопожарных мероприятий. 
Двери - стальные и пластиковые. 
Окна -пластиковые. 
Ворота -распашные с калитками. 
Полы -бетонные с покрытием согласно типу помещений. 
Чердак - безчердачное здание с плоской кровлей. 
Потолки -а) Подвесной реечный в «мокрых» помещениях, 
6) по-типу армстронг в бытовых и административных;
в) без потолка в технических помещениях

Дополнительные и вспомогательные здания и сооружения: 

Каркас -из стальных прокатных профилей. 
Ограждающие конструкции -профнастил, для теплых помещений -
сэндвич-панели. 
Ворота (при наличии)-распашные с калитками. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ# 

ЗАКАЗЧИК 
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Конструкции сооружений для транспортировки и хранения навоза 
согласовываются с Заказчиком. 

Основные решения по разделам ПЗУ, АР и ИОС7 выполняются с 
учетом разработанной АО «СОГ предпроектной документации», 
указанной в п. 9 настоящего ТЗ. 

Необходимо разработать и согласовать с Заказчиком архитектурные 
и технологические решения по санитарному блоку с гостиницей, 
гаражу и крытому дезбарьеру с учетом принятой технологической 
схемы, а также при необходимости откорректировать разработанные 
архитектурные и технологические решения по остальным объектам, 
входящим в объём проектирования. 

Разработка конструктивных решений в части стальных конструкций 
каркаса производится совместно с ООО Wolf System, в соответствии 
действующими нормами и правилами на территории РФ; 

13 Инженерное Для освещения животноводческих помещений предусмотреть 
обеспечение устройство светового конька, совместив его с вентиляционным. 

Предусмотреть в проектной документации электрическое освещение 
во всех помещениях, согласно нормативам. 
Предусмотреть наружное (фонарное) освещение в административной 
зоне и на входе в животноводческие корпуса. 
Для обеспечения электробезопасности животных предусмотреть 
выравнивание электрических потенциалов. 

Водоснабжение предусмотреть: для животноводческих помещений -
для уборки мест доения, для подвода воды к поилкам, для уборки 
( смыва) полов при уборке навоза; для санитарного блока с 
гостиницей - для хоз. бытовых нужд; для наружного пожаротушения 
.-по расчетам; для внутреннего пожаротушения- по расчетам. 

Канализация хоз. бытовая и производственная в индивидуальные 
выгребы от каждого здания, где есть бытовые помещения с вывозом 
мобильным транспортом в отведенные места в соответствии с 
предоставляемыми Заказчиком договорами на утилизацию отходов. 
Животноводческие стоки удаляются в навозохранилище. 

Предусмотреть отопление зданий санпропускника, ДМБ. Источник 
теплоснабжения-модульная котельная на газу. Максимально 
предпочитаемый тепловой график работы котельной 80/60°С. 
Тепловые сети по расчету. Предусмотреть в проекте производство 
горячего водоснабжения для нужд санпропускника и мойки 
животных. 

В животноводческих зданиях предусмотреть естественную систему 
вентиляции. Приток воздуха через систему с автоматическим 
приводом штор вдоль продольных стен, вытяжка - через 
светоаэрационный проем в коньке здания. Установка разгонных 
вентиляторов в зданиях по расчету. 
В доильном зале и накопительной предусмотреть принудительную 
вентиляцию с автоматическим регулированием параметров 
воздушной среды. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ# 

ЗАКАЗЧИК 
----------



Пожарная сигнализация - предусмотреть в зданиях по 
необходимости согласно нормативным документам. 

14 Требования к В связи со спецификой производства и категорий производственных 

мероприятиям по процессов, работа для групп населения с ограниченными 

обеспечению возможностями (МГН) не предусматривается. 

доступа инвалидов 

15 Требования по Согласно действующим нормам и правилам РФ 

режиму 
безопасности и 
гигиены труда 

16 Требования по Выполнить согласно нормативным документам и требованиям 

разработке ИТМ ГО экспертного органа при необходимости. 

и ЧС 

17 Требования к - Смета на строительство объектов капитального строительства. В

сметной объем входят локальные сметы, объектные сметы на здания и

документации сооружения, указанные в пункте 8 настоящего ТЗ, кроме модульной
котельной. Сводный сметный расчет составляется Заказчиком
самостоятельно.
- Подготовка данных для составления конъюнктурного анализа цен

основного технологического и инженерного оборудования и
материалов, для проектируемых зданий и сооружений, указанных в
п.8 настоящего задания.

- Сметы выполнить на основе сметно-нормативной базы
ценообразования 2001 г. (в последней редакции утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

РФ действующей на момент заключения контракта на
проектирование) в программном комплексе «Гранд смета» базисно-
индексным методом в соответствии с Методикой определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от

4.08.2020 №421/пр .
- Стоимость строительных материалов и конструкций (не учтенных в
сборниках сметных цен ФССЦ в последней редакции утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, действующих на момент заключения контракта на
проектирование) определять в базовом уровне цен путем деления их
текущей цены, принятой по прайс-листам на индекс СМР.
- Стоимость основных строительных материалов определить по
сборникам сметных цен на материалы, включенным в Федеральный
реестр сметных нормативов, в случае отсутствия стоимости
материалов, изделий и конструкций в сборниках цен 2001г.,
использовать данные прайс-листов, коммерческих предложений,
счетов и т.п. (приложение к сметам).
- Стоимость материалов и оборудования, учтенных в сметной

документации по прайс-листам, отсутствующим в сборнике,
пересчитать в базовом уровне цен с применением индексов,
рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации на момент
получения положительного заключения государственной

экспертизы.

, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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- Затраты на транспортные расходы материалов и оборудования,
стоимость которых принята по прайс-листам, учесть в соответствии
с Методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/пр

17 Требование к Экспертиза проектной и сметной документации проводится в два 
экспертизе этапа: 
проектной 1. Негосударственная экспертиза проектной документации:
документации и • Документы подаются Заказчиком. Сопровождается
согласованиям Исполнителем в части ответов на замечания экспертов по

объектам проектирования.
• После получения положительного заключения

Негосударственной экспертизы проектной документации
уточняется сметная документация.

2. Государственная экспертиза проектной и сметной

документации:
• Документы подаются Заказчиком. Сопровождается

Исполнителем в части ответов на замечания экспертов по
объектам проектирования.

Оплаты всех экспертиз осуществляется Заказчиком. 

18 Требования к Проектную документацию вьщать: 
оформлению - в электронном виде-1 экз. (в формате PDF, а также в
документации редактируемом виде в формате DWG, DXF, DOC, XLS и др.)
передаваемой - в бумажном виде 3 экз.
Заказчику 

ИСПОЛНИТЕJП,# 

ЗАКАЗЧИК 
----------




