
[bookmark: _GoBack]
Приложение №1
К муниципальному контракту
№ 16 –ЭА-22 от «___» ______2022г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на объект «Разработка проектно-сметной документации на строительство 
школы-сад на 20/15 мест в с. Юкагир Усть-Янского улуса (района) 

	

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Наименование объекта
	Разработка проектно-сметной документации на строительство школы-сад на 20/15 мест, с. Юкагир Усть-Янского улус (района) 

	2. Место расположения объекта
	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус (район), с. Юкагир, кадастровый номер 14:31:070001:175

	3. Заказчик
	МБУ «Единая эксплуатационная служба» МР «Усть-Янский улус (район)»

	4. Источник финансирования
	Бюджет МР «Усть-Янский улус (район)»

	5. Вид строительства
	Новое строительство

	6. Стадийность, стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация
Сметная документация

	
7. Объем работ

	- получение исходных данных для проектирования (п. 29);
- разработка проектной и рабочей документации;
- авторский надзор;
- прохождение ценовой и строительной экспертизы в государственных учреждениях;
- прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на проектную документацию, достоверность определения сметной стоимости.

	
8. Общие требования
	Разработать проектно-сметную документацию в объеме достаточном для осуществления строительства объекта.
Основные архитектурно-планировочные решения (планы, фасады, разрезы); планировочные решения (благоустройство территории, расположение основных элементов); технологические решения (расположение технологического оборудования); схемы и расположения инженерного оборудования по помещениям на планах согласовать с Заказчиком.

	9. Срок выполнения работ
	Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» не позднее 01 ноября 2022 г.

	
10. Характеристика объекта.

	Школа-сад в с. Юкагир на 20/15 мест (школа – 20 мест, сад – 15 мест).
ТЭП (уточнить по итогам инженерных изысканий и предварительного проектирования):
Площадь застройки - определяется в соответствии с градостроительным планом, планировочными решениями, технологическими решениями и иными документами.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Степень огнестойкости – II.
Класс пожарной функциональной пожарной опасности – Ф4.1.
Уровень ответственности – нормальный, класс сооружения КС-2.
Септик объемом не менее 10 куб.м. (уточнить по итогам инженерных изысканий и предварительного проектирования)
Гараж под ассенизаторскую машину.


	
11. Нормативно-правовая база
	Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию";
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); 
· СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
· СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
· СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*;
· СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
· СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;
· СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
· СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;
· СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; 
· СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
· СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
· ГОСТ 23118-2012. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· ГОСТ Р 50571.5.51-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования;
и другой нормативно-технической документации РФ действующей на момент проектирования.

	12. Требования к выполнению инженерных изысканий
	
-

	13. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, конструктивной схеме и отделке помещений
	Расположение проектируемого объекта предусматривается на земельном участке согласно утвержденного градостроительного плана земельного участка. С учетом решений по берегоукреплению и предотвращения возможного подтопления территории (решения по инженерной защите объекта предоставляет Заказчик).
Размещение проектируемого объекта выполнить с учетом сложившейся застройки окружающей территории и особыми режимами территории (оценки уровня подъема воды в результате ЧС (подтопления).
При проведении работ по проектированию объекта капитального строительства выезд проектировщика на место обязателен.
Здание одноэтажное, прямоугольной/сложной формы, без подвала (уточнить проектом).
Облик здания выполнить в простой конфигурации и простыми геометрическими формами. С минимальным количеством наружных углов.
Планировочные решения выполнить согласно	утвержденного технического задания Министерством образования РС(Я), а также согласно требований:
· СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
· СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
· СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
· СНиП	21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима	работы дошкольных образовательных организаций»;
· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
· Покрытия - из профилированного листа (уточнить проектом, по согласованию с Заказчиком);
· Крыша - скатная, с наружным организованным водостоком, стропильная из деревянных/металлических конструкций (уточнить проектом, по согласованию с Заказчиком);
· Полы - в соответствии с архитектурными, технологическими требованиями и СанПиН 2.4.2.2821-10;
· Заполнение проемов - окна, витражи алюминиевый профиль с двухкамерными стеклопакетами; входные двери из ПВХ профиля (уточнить проектом, по согласованию с Заказчиком);
· Наружная отделка - навесная фасадная система с воздушным зазором (уточнить проектом, по согласованию с Заказчиком);
· Внутренняя отделка - в соответствии с архитектурными, технологическими требованиями и СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Цветовое решение фасада принять с учетом цветовой палитры окружающей застройки по согласованию с Заказчиком. При проектировании здания предусмотреть:
· освещение над входом в здание; 
· козырек над входом в здание;
· главный вход должен иметь минимальное количество ступеней, пандусный спуск для маломобильных групп населения с уклоном 1:12 или 8% в соответствии с СП 59.13330.2016. 
При марше более двух ступеней предусмотреть перила на спуск и подъем, качествами, отвечающими требованиям пожарного надзора и действующих норм.

	14.Технологические решения и оборудование
	Проектом принять современные технологические решения, согласно действующих норм. Предусмотреть актовый зал.
Схема размещения зрительных мест с одним проходом (с учетом действующих норм по ПБ).
В зале запроектировать места с трансформируемыми местами для зрителей.
Между основным залом и сцены предусмотреть раздвижной занавес из негорючих материалов.
В зале предусмотреть частичное применение звуковых панелей.
Пересогласование вышеуказанных требований производить с Заказчиком в письменном виде.

	15. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Теплоснабжение предусмотреть автономное с резервом по электрическим котлам (со 100% резервированием) и на твердом топливе. 
На радиаторах предусмотреть установку термостатических клапанов.
Разработать проект скважины с последующей водоподготовкой (при необходимости).
Систему отопления выполнить двухтрубной, с нижней разводкой магистралей.
Трубопроводы отопления выполнить из стальных водогазпроводных труб по ГОСТ -3262-75.  
В помещение электрощитовой предусмотреть установку электроконвектора.
Трубопроводы, проходящие в местах, опасных для замерзания, запроектировать с изоляцией, толщиной не менее 30 мм.
Водоснабжение автономное. 
Вентиляцию запроектировать приточно-вытяжную с механическим и естественным побуждением.
   Системы вентиляции выполнить отдельными для групп помещений разного функционального назначения.
Предусмотреть автоматизацию систем вентиляции и дымоудаления, работу в режимах – Зима/Лето и работу в дежурном режиме на поддержание заданных параметров.
Проектом предусмотреть противодымную вентиляцию.
Электроснабжение объекта предусмотреть от центральных сетей (внутриплощадочные сети) в соответствии с техническими условиями на подключение.
Применить светодиодные светильники отечественного производства.
Предусмотреть сеть охранного видеонаблюдения.
Канализация – водонепроницаемый выгреб;
Предусмотреть внутренний противопожарный водопровод в соответствии с действующими нормативными документами.
Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с действующими нормативными документами.
На путях эвакуации должно быть предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.
Предусмотреть емкости с водой для наружного и внутреннего пожаротушения.
Предусмотреть наружное освещение и благоустройство прилегающей территории.
Разработать охранно-пожарную сигнализацию и систему оповещения.
Пересогласование вышеуказанных требований производить с Заказчиком в письменном виде.

	16. Фасад здания. Навесная фасадная система здания (НФС)
	Согласовать с Заказчиком применяемую НФС с предоставлением всей технической документации и подтверждающей информацией (Техническое свидетельство на НФС, экспертное заключение на конструкцию каркаса НФС с воздушным зазором, теплотехнический расчет).
  При устройстве НФС учитывать:
· антивандальные мероприятия;
· для крепления теплоизоляционных плит должны применяться тарельчатые дюбели, обладающие необходимой морозостойкостью и реологическими свойствами;
· наличие экспертных заключений по пожарной безопасности НФС, на сейсмостойкость конструкции НФС для использования в сейсмических районах и на коррозионную устойчивость;
· Cрок службы несущих элементов и теплоизоляционного слоя должен быть равным сроку службы несущих элементов здания;
· Долговечность конструкции каркаса НФС по прочностным показателям и надежности должна быть обеспечена путем обоснованного выбора коэффициентов безопасности по нагрузкам при определении расчетных нагрузок;
· Наружные стены с приведенным сопротивлением теплопередачи – 3,87 м2*С/Вт.

	17. Требования к благоустройству территории (схема планировочной организации земельного участка)
	Выполнить согласно требований:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Вертикальную планировку предусмотреть с максимальным использованием естественного рельефа.
Максимально по возможности исключить срезку грунта. Выполнить проект строго после разработки топографической съемки выполненной непосредственно исполнителем перед началом ПИР.
Водоотведение с территории школы увязать с водоотведением населенного пункта и согласовать	с местным отделом архитектуры.
Рассмотреть возможность минимального объема вертикальной планировки.
Определить проектом необходимый объем завозимых инертных материалов, которые необходимы для вертикальной планировки проектируемого участка с указанием места отбора, способ доставки с учетом транспортной схемы. Транспортную схему согласовать с Заказчиком.
Благоустройство предусмотреть:
1.	Проезды - монолитный армированный бетон только для проезда вокруг здания школы;
2.	Площадки под малые архитектурные формы (по нормативам);
3.	Хозплощадка с мусорными ящиками;
4.	Ограждение	выполнить из металлических труб квадратного сечения с трубным основанием.
5.	Спортивные площадки с современными покрытиями.

	18. Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	Учесть и предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечение максимально комфортных условий эксплуатации здания МГН: при входах пандусы, беспрепятственное перемещение по зданию и другие действующие требования в соответствии с СП59.13330.2016 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция”

	19. Требования к разработке раздела «Проект организации строительства»
	В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 августа 2016 г. №597/пр «Об утверждении изменения № 1 к СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и другими действующими нормами и правилами.

	20. Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	   В соответствии с:
- Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89;
- Законом РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ;
- Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- О внесении изм. в Градостроительный Кодекс РФ от 18.12.06 № 232-ФЗ;
и иными действующими нормативными документами.

	21. Требования к техническому уровню и проектным решениям, предусматриваемые мероприятия
	Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ в объемах, обеспечивающих получение положительного заключения специально уполномоченного экспертного органа.

	22. Требования к разработке сметной документации
	Разработать сметную документацию в соответствии с МДС 81-35.2004, методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по сборникам ГЭСН, ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 в редакции 2016 года, утвержденными приказом Минстроя России от 30.12.16г. №1038/пр) с учётом последних изменений и дополнений согласно приказов Минстроя России с индексацией на текущий период. 
  В сводном сметном расчёте учесть затраты:
- на вынос инженерных сетей (при необходимости);
- на возведение временных зданий и сооружений;  
- на производство работ в зимнее время;
- на изыскательские и проектные работы;
- на авторский надзор;
- на государственную экспертизу проекта;
- на строительный контроль;
- на оформление землеустроительной документации;
- на технологическое присоединение к системе теплоснабжения ГУП «ЖКХ РС(Я)», согласно постановления ГКЦ РЭК РС(Я);
- на плату за технологическое присоединение к электрическим сетям эксплуатирующей организации;
- на разработку технических планов;
- на нивелирование;
- на приобретение и поставку спец.техники для эксплуатации объекта, (при наличии в ТУ эксплуатирующих организации);
- в части страхования строительных рисков принять во внимание приказ Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от 16.06.2014 г. №294/пр;

	23. Состав рабочей и проектной документации
	Состав разделов должен соответствовать требованиям, изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденных в Постановлении Правительства РФ от 16.01.2008г №87.
Выполнить все необходимые мероприятия и расчеты  в соответствии с требованиями ФЗ № 261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания инженерно-технических систем ресурсоснабжения зданий, строений, сооружений в отдельном разделе проектной документации».
Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
   Рабочая документация должна включать следующие разделы:
1.	Схема планировочной организации земельного участка (комплект чертежей генерального плана, включающие в себя внутриплощадочные и внешние сети) (ГП);
2.	Архитектурно-строительная часть (АС/АР); 
3.	Конструктивные и объемно-планировочные решения (выше отм. 0.000, ниже отм. 0.000) (КЖ);
4.	Технологические решения (ТХ);
5.	Водопровод и канализация (ВК); 
6.	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, с предоставлением сведений о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение (ОВ, ТС);
7.	Электрооборудование и освещение (ЭО, ЭМ);
8.	Сети связи, в том числе СКС (ЛВС/СС), телевизионная система наблюдения.
9.	Наружные сети: водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепловые сети, сети связи (НВК, ЭС, ТС, СС) – в объеме внутриплощадочных сетей;
10.	Система пожарно-охранной сигнализации (ОПС), включающей в себя:
- учет охранной сигнализации, в том числе системы ограничения доступа (при необходимости, в объеме, предусмотренном нормативной документацией);
- учет пожарной сигнализации;
- система оповещения людей о пожаре;
- система управления установками дымоудаления и вентиляции.
11. Локальные сметные расчеты с обоснованием применяемых материалов, в том числе затраты на все пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, а также сводный сметный расчет;
Включить ведомости объемов строительных и монтажных работ, ведомости оборудования, мебели, инвентаря, принятые из заказных спецификаций и «Прайс-листы».
12.  Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификаций должны быть представлены по каждому разделу проектной документации аналогично построению смет, с подписями разработчиков и ГИПа.

Дополнительно разработать:
1. Декларацию пожарной безопасности в соответствии со ст. 64 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.	Инструкцию по эксплуатации здания;
3.	Энергетический паспорт;
4.	Выполнить «Паспорт проекта» согласно Постановлению РС(Я) №445 от 15.09.2011 г.
5.	Дизайн-проект.

	24. Согласование проектной и рабочей документации
	1.	Цветовое решение фасадов согласовать с Заказчиком.
2.	Генеральный план, строительный генеральный план площадки строительства и схему организации земельного участка согласовать с Заказчиком.
3.	Объемно-планировочные решения, схему организации земельного участка и перечень технологического оборудования части ТХ проектной документации, а также прочего оборудования, применяемого при строительстве, согласовать с Заказчиком и Министерством образования (проводится Заказчиком при техническом сопровождении Исполнителя).
4.	Наружные инженерные сети согласовать с ресурсноснабжающей организацией.

	Прочие условия и требования
	

	25. Требования к проектной организации
	Разработка проектной документации должна выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Соответствие требованиям подтверждается действующей на день подачи заявки выпиской из реестра членов саморегулируемой организации по утвержденной форме.

	26. Проведение Государственной экспертизы
	Подрядчик на основании доверенности, выданной Заказчиком, самостоятельно передает в органы государственной экспертизы:
1. Разработанную проектно-сметную документацию для проведения государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости (положительные заключения). 
2.	 Подрядчик принимает непосредственное участие в рассмотрении, устраняет недостатки, еженедельно предоставляет Заказчику отчет о ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости.
3.	При получении отрицательных заключений по результатам экспертиз или проверок, указанных в пунктах 1 – 2, и необходимости проведения повторных экспертиз и проверок, расходы на них Подрядчик оплачивает из собственных средств, на основании выставленного счета, если это произошло по его вине. 
4.Затраты на проведение экспертизы документации, указанной в пп. 26.1, оплачиваются Подрядчиком.
5.Доработка проекта по замечаниям компетентных органов осуществляется Подрядчиком без дополнительной оплаты.
6. В процессе проведения Экспертизы Подрядчик оперативно (в кратчайшие сроки, но не превышающие срока, установленного компетентным органом для доработки замечаний) устраняет недостатки и вносит соответствующие изменения в документацию.


	27. Количество экземпляров проектно-сметной документации, выдаваемых заказчику
	1.	Проектную и рабочую документации, включая сметную документацию, сдать Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе (формата А3, А4) и на электронном носителе информации (тип файлов Word, Excel, Гранд-смета, AutoСАD, PDF).
2.	Все экземпляры положительных заключений, выданные по итогам государственной экспертизы проектной документации, достоверности определения сметной стоимости передаются Заказчику.

	28. Особые условия 
	1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком График выполнения работ по разделам проектной документации в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта (Приложение 2 к муниципальному контракту).
2. В ходе разработки проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение разделы проектной документации согласно Графику выполнения работ.

	29. Исходно-разрешительная документация
	1 Приказ об утверждении градостроительного плана земельного участка (п. 1, Ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2.Правоустанавливающие документы на паспорт, межевой план, градостроительный план, свидетельство о регистрации, приказ о передаче в безвозмездное пользование ЗУ и т.д.);
3. Технические условия на электроснабжение и электроосвещение;
4. Технические условия на водоснабжение, водоотведение;
5. Технические условия на сети связи;
6. Ситуационная схема;
7. Справка об отсутствии построек на земельном участке (готовность территории);
8. Справка об отсутствии-наличии особо охраняемых природных территории;
9. Справка об отсутствии скотомогильников; свалок на месте строительства
10 Справка об отсутствии обременения земельного участка в части историко-культурного наследия (в случае необходимости проведение инженерно- археологических изысканий производятся за счет средств Исполнителя);
11 Справка о хранении излишков грунта;
12 Справка о хранении растительного грунта;
13 Справка о подвозе недостающего грунта;
14 Справка об утилизации строительного мусора;
15 Справка об утилизации ТКО;
16 Технические условия на отвод ливневых вод с объекта капитального строительства;
17 Справка из пожарной части о скорости приезда к объекту строительства, расстояние пожарной части от места строительства;
18 Транспортная схема по доставке строительных материалов;
19.Справка о компенсации зеленных насаждений;
20 Справка об отсутствии подтопляемой территорий;
21 Справка об отсутствии обитания птиц, животных, занесенных в Красную книгу РФ;
22. Справка по климатическим условиям на участке работ;
23. Прочая исходно-разрешительная документация необходимая для разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы (технической и проверки достоверности сметной стоимости).

	30. Дополнительно

	1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
2. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, своевременное устранение недостатков, выявленных при проведении государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, выявленные при передаче проектной и рабочей документации, приемке работ, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
4. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести изменения в проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.
5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат выполненных работ.
6. Если в период гарантийного срока обнаружится необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, Подрядчик обязан произвести корректировку документации с получением положительного заключения экспертизы (при необходимости) за счет собственных средств в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. В случае начала выполнения строительных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком сметной документации, Подрядчик обязан заключить договор авторского надзора на данный объект.
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	Заказчик

______________________ /И.Я.Сметанин/ 
	Подрядчик

______________ /А.А. Дроздецкий/




Приложение № 2
к МК № 16-ЭА-22
от «___» ________ 2022г. 


График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование выполняемых
видов и этапов работ
	Сроки начала выполнения отдельных видов и этапов работ
	Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ
	Сроки передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) (при необходимости) 
	Дата приемки проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

	Проектно-сметная документация

	1
	Проектная документация
	
	
	
	
	

	2
	Рабочая документация
	
	
	
	
	

	3
	Сметная документация
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Приложение № 3
к МК № 16-ЭА-22
от «___» ________ 2022г. 

                                                              

 АКТ №________

передачи проектной документации 


п. Депутатский                                                                  от «_____» ______________2022г.


Муниципальное бюджетное учреждение «Единая Эксплуатационная Служба» МР «Усть-Янский улус (район)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Сметанина Ивана Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили  настоящий  акт о том,  что  Подрядчик передал, а Заказчик получил следующую  проектную документации:


	п/п
	наименование
	количество
	ед.измерения
	характеристика
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