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Приложение № 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	1
	2
	3

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для проектирования
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 г. № 425-8                   (в ред. постановления Правительства РФ от 06.02.2019 г. № 85-6).

	1.2.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	634050, г. Томск


	1.3.
	Наименование объекта
	Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы для обеспечения серийного выпуска изделий по теме «С».

	1.4.
	Назначение объекта,

производственная номенклатура, годовая программа производства
	Назначение объекта – увеличение производственных мощностей для обеспечения гарантийного выпуска комплектов АПРСТ (ПУА, ПР, ПН 5, ПН 10, ПН 25 и ПН 50).

Годовая программа производства:

Изделие

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Кол-во, шт.

Кол-во, шт.

Кол-во, шт.

Кол-во, шт.

Кол-во, шт.

Кол-во, шт.

ПУА

3

4

5

7

8

8

ПР

3

4

5

7

8

8

ПН 5

30

40

50

70

80

80

ПН 10

15

20

25

35

40

40

ПН 25

9

12

18

21

24

24

ПН 50

6

8

10

14

16

16

ИТОГО комплектов АПРСТ (15Н2210)
3

4

5

7

8

8



	1.5.
	Цель и источник финансирования
	

	1.6.
	Вид строительства
	Реконструкция и техническое перевооружение (Одноэтажная часть блока «А» и Блок «Б»).

	1.7.
	Очередность строительства.

Сроки строительства
	Выделение очередности и этапов строительства не требуется.

Срок начала и окончания строительства – 2022–2026 годы.

2022 год – разработка ПСД.

2023–2026 годы – реализация инвестиционного проекта.

	1.8.
	Стадийность проектирования
	Подготовку проектной документации выполнить на стадиях: 

- проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим заданием на проектирование; 

- рабочей документации – объем рабочей документации устанавливается настоящим Заданием на проектирование.

	1.9.
	Требования по вариантной

и конкурсной разработке
	Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется.

	1.10.
	Исходно-разрешительная

документация
	1. Документы, подтверждающие право собственности:

· Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 23.07.2009г. № 70АБ 354107 (пр. Комсомольский 79);

· Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 07.06.2007г.                    № 70АБ 106959 (пр. Кирова, 56 «в», Одноэтажная часть блока «А»);

· Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 14.04.2008г.                    № 70АБ 203726 (пр. Комсомольский 79, Блок «Б»);

· Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности,                        № 12/084от 14.06.2018г.;

· Градостроительный план земельного участка № RU70321000–0000000000002459                      от 23.11.2011г.; 

2. Договор на теплоснабжение № 4 от 01.01.2004г.;

3. Договор на водоснабжение № 3-6126 от 27.01.2015г.;

4. Договор на электроснабжение №700 21011000076 от 12.12.2011г.; 

5. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №0169-13 от 27.08.2013г. выданный Управлением Росприроднадзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

6. Разрешение №0046-16 от 01.04.2016г. до 21.01.2021г. на выброс вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух;

7. Экспертное заключение №386 от 15.06.2016г. об организации санитарно–защитной зоны (СЗЗ) выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»;

8. Санитарно–эпидемиологическое заключение от 21.06.2016г. № 70.ТС.13.000.Т.х.06.16    выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Проект организации СЗЗ (промплощадка пр. Кирова, 56 «в») соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

9. Задание регионального управления по ГО МЧС с предписанием и требованиями по 
ГО МЧС, СМИС, ПБ, противодействию террористическим актам.

	1.11.
	Застройщик и (или) технический заказчик
	

	1.12.
	Проектная организация (генеральный проектировщик)
	Определяется по итогам конкурсных процедур на размещение заказа либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации в указанной сфере деятельности.

	1.13.
	Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства
	1. Общая площадь строительства – 2 315,80 м2, в том числе:

a. Реконструируемая площадь – 2 315,80 м2.

2. Общий строительный объем – 10 189,52 м3(высота пролета 4,4 м.).

3. Предельную стоимость строительства принять в размере – 546 000,00тыс. рублей с НДС 

	1.14.
	Уровень ответственности зданий

и сооружений
	Реконструируемые здания относится к нормальному уровню ответственности, не является объектом космической инфраструктуры.

Основание – Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1.
	Технологические решения

и оборудование
	Технологические решения по реконструкции и техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам по подготовке и изготовлению изделий ракетно-космической техники, и регламентируемыми ведомственными требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации. 

1. 
Перечень помещений, участков (цехов, корпусов), включенных в состав реконструируемых и технически перевооружаемых:

1.1. Одноэтажная часть Блока «А»: 

· Трансформаторная подстанция.

1.2. Блок «Б»:

· Цех № 1, участок объёмного монтажа № 1;

· Цех № 1, участок объёмного монтажа № 2;

· Цех № 1, участок поверхностного монтажа;

· Цех № 1, участок пропитки;

· Цех № 1, участок настройки;

· Цех № 1, участок доделки ПП.

2. Состав и перечень оборудования, а также обоснование использования импортного и дорогостоящего оборудования представлены в приложении № 1 к настоящему Заданию на проектирование.

	2.2.
	Управление производством
	За организационную структуру управления производства принять существующую 

	2.3.
	Режим работы и фонды времени работы оборудования (рабочих мест)
	При подготовке проектной документации принять следующие данные:

· Режим работы цеха № 1 принять за односменный при 40–часовой рабочей неделе и 8 –часовом рабочем дне. Среднее количество рабочих дней в году – 247;

· Режим работы цеха № 2 принять за двухсменный при 168–часовой рабочей неделе и 24 –часовом рабочем дне. Среднее количество рабочих дней в году – 247.

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования, рабочих мест и участков подлежащих реконструкции и техническому перевооружению:

Наименование групп оборудования и рабочих мест

Кол–во смен

Эффективный годовой фонд времени, (часов)

Оборудования

Рабочих мест

рабочих

Монтажно-сборочное

1

1976

1976

1976



	2.4.
	Требования по организации производства (технологии управления производством), организации условий охраны труда рабочих и служащих
	Для определения рациональных и эффективных технологических и компоновочных проектных решений при разработке проектной документации следует принять следующий принцип организации изготовления изделий: принцип смешанной организации производственного процесса.

Расчет звукового давления на рабочих местах и мероприятия по снижению уровня шума не разрабатывать.

Разработать раздел «Организация и условия труда работников».

На территории предприятия организовано горячее питание и медицинское обслуживание.

	2.5.
	Схема планировочной организации земельного участка
	По всему периметру промплощадки имеются  ограждения.

На территории имеются действующие площадки для стоянок личного, гостевого и грузового автотранспорта.

	2.6.
	Архитектурные решения
	Предусмотреть организацию строительно-монтажных работ в условиях действующего производства расположенного на 5 этаже.

Решения по внешнему и внутреннему виду одноэтажной части блока «А» и блока «Б»,  требования по устройству и отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и инженерно-технического назначения, а также ОПР согласовать с Заказчиком.

1. Перечень помещений:

· Блок «Б»:

№ п/п

Наименование помещения

Функциональное назначение

Количество оборудования, шт.

1

Цех №1, Участок объёмного монтажа № 1

Производственное
47

2

Цех №1, Участок объёмного монтажа № 2

Производственное

19

3

Цех №1, Участок поверхностного монтажа

Производственное

15

4

Цех №1, Участок пропитки

Производственное

21

5

Цех №1, Участок настройки

Производственное

39

6

Цех №1, Участок доделки ПП

Производственное

10

7

Метрологическое обеспечение

Производственное

195

8

Административно-бытовые помещения 

Административно-бытовое

-

9

Инженерно-энергетическое помещение 

Инженерно-энергетическое

12

· Одноэтажная часть блока «А»:

№ п/п

Наименование помещения
Функциональное назначение

Количество приобретаемого оборудования, шт.

1

Трансформаторная подстанция 

Инженерно-энергетическое

13


	2. В проектную документацию включить работы по демонтажу покрытия кровли, строительно-монтажные работы на 5 этаже блока Б и на 1 этаже (трансформаторная подстанция) одноэтажной части блока А, проведение общестроительных и энергетических работ.

	2.7.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Проектные решения выполнить на основании:

-
заключения по обследованию существующих строительных конструкций на предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации (с учетом разработанных мероприятий);

-
технологического назначения помещений.

	2.8.
	Внутриплощадочные инженерные сети
	Раздел не разрабатывать.

	2.9.
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений
	Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и инженерное оборудование):

1. Блока «Б» - монтаж силовых электрических сетей, внутрицеховых электрических сетей, сетей освещения, реконструкцию и монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, реконструкцию сети сжатого воздуха, сети питьевого и противопожарного водоснабжения, канализационной сети, системы оборотного водоснабжения, системы охранно-пожарной сигнализации»;

2. Одноэтажная часть блока «А» - инженерная и энергетическая инфраструктура предприятия находится в технически исправном, работоспособном состоянии, использование ее для целей инвестиционного проекта представляется возможным после проведения мероприятий по увеличению пропускной способности трансформаторной подстанции за счет установки в трансформаторной подстанции двух дополнительных щитков подстанции, шести вакуумных выключателей и пяти трансформаторов.

Состав и перечень работ представлен укрупненными сметными расчетами в приложении № 2 к настоящему Заданию на проектирование.

	2.10.
	Источники обеспечения энергоресурсов
	Предусмотреть (при необходимости) в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности строительство, реконструкцию, демонтаж следующих источников обеспечения энергоресурсами: 

· трансформаторная подстанция; 

· водозаборные узлы; 

· насосные станции.

	2.11.
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г., требованиями нормативно-правовых актов. Основные нормативно-правовые и методические документы:

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ;

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87;

6. Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» от 03.03.2017 г. № 255.

	2.12.
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Раздел разработать на основании исходных данных, требований (предписаний), выданных Главным управлением МЧС России по Томской области для предприятия.

	2.13.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	При необходимости разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» в соответствии с нормативными правовыми актами (с указанием реквизитов)

	2.14.
	Мероприятия по противодействию террористическим актам
	Мероприятия по противодействию террористическим актам осуществляются в соответствии с Паспортом по обеспечению антитеррористической защищенности и Планом повышения защищенности критически важного объекта 

	2.15.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (при необходимости)
	Раздел не разрабатывать.

	2.16.
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
	В связи с законом «О государственной тайне», Приказом МЗ РФ № 90 от 14.03.96г., Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.11, а также выполнением Государственного оборонного заказа, принимает работников высокой квалификации с обязательным медицинским заключением «годен к работе». Раздел не разрабатывать.

	2.17.
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию разработать в двух уровнях цен:

- базисном уровне цен 2001 года по состоянию на 01.01.2000 г.;

- текущем уровне цен на момент составления проектно-сметной документации.

Сметную документацию разработать раздельно по объектам (участкам) и по разделам реконструкции в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР ред. 2020) и методических рекомендаций, включённых в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета», с их привязкой при переводе в текущий уровень цен к условиям конкретного региона. Для расчета стоимости материалов для проведения строительно-монтажных работ использовать расценки Сибирского Федерального округа.

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 2%.

	2.18. 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

2. Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

	2.19.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

	2.20.
	Согласование проектной документации
	Подрядчик должен согласовать раздел ОПР с Заказчиком.

Выполняет Заказчик по договору с экспертизой совместно со специалистами проектной организации.

	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Инженерные изыскания
	Разработать раздел.

	3.2.
	Обследование зданий и сооружений
	Разработать раздел..

	3.3.
	Требования к ассимиляции производства
	В проектной документации не разрабатывать.

	3.4.
	Рекультивация территории
	Раздел не разрабатывать.

	3.5.
	Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса
	Вывоз образующихся отходов строительства и сноса осуществляется в соответствии с требованиями № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на основании договора с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» от 20.12.2018 г. № КУ-000001370. Отходы захораниваются на полигоне бытовых отходов в районе с. Сухоречье, расстояние от площадки – 30 км.

	3.6.
	Специальные условия и требования
	В проектной документации не разрабатывать.

	3.7.
	Энергетический паспорт
	В проектной документации не разрабатывать.

	3.8.
	Требования к материалам ПСД (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде ит.д.)
	Подрядчик передает Заказчику 4 (Четыре) оригинальных комплекта разработанной Проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптическом(их) носителе(ях):

   -   В программе Adobe Reader (формат *.pdf);

   -   Графическую часть в программе AutoCAD (формат *.dwg, тип файла AutoCAD) в векторном изображении, текстовую часть в программе Word, Exсel (формат *.dос, *. xls, тип файла Word, Exсel), фото, сканированные материалы в формате *.jpg; 

- Сметная документация в программе «Гранд-Смета» или в программах рекомендуемых Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (письмо № НК-7360/10 «Об автоматизированных программах сметных расчетов) с переводом в форматы АРПС и Ехсеl-97 в электронном виде в составе: сметной документации; выборки материальных ресурсов; выборки трудозатрат по разрядам и эксплуатации машин, в разрезе подобъектов, входящих в состав сметного расчета; справки о стоимости строительства в разрезе подобъектов, входящих в состав сводного сметного расчета.


	
	
	


