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Подготовка проектной документации для объекта 
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	№ п/п
	Перечень 
основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для проектирования
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 425-8 (в ред. постановления Правительства Российская Федерации от 26.02.2022 № 247-11).
Решение Госкорпорации «Роскосмос» от 04.05.2022 № РД-440-р дсп.

	1.2.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	Основная производственная площадка – Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, ул. Кирова, д.2.
База № 2 – Удмуртская Республика, г. Воткинск, 
ул.  Красноармейская, д.1.
Теплотехническая станция – Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1.

	1.3.
	Наименование объекта
	«Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80».

	1.4.
	Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства
	Основным видом деятельности АО «Воткинский завод» является изготовление комплектующих изделий и сборка твердотопливных ракет в соответствии с ГОЗ.
В соответствии с ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса» требуется поддержание производственных мощностей предприятия. 
Производственная номенклатура, годовая программа производства в соответствии с ГОЗ.

	1.5.
	Цели и источник финансирования
	Цель: подготовка производственных мощностей для обеспечения серийного производства изделия Ж80 в объеме, предусмотренном ГОЗ.  
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета;
- собственные средства.

	1.6. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение.

	1.7. 
	Очередность строительства. Сроки строительства
	Техническое перевооружение производственных объектов выполнить без выделения этапов и очередей.
Сроки строительства – 2023-2027 г.г.
(разработка и экспертиза ПСД – 2023 год).

	1.8. 
	Стадийность проектирования
	Подготовку проектной документации выполнить на стадиях:
- проектной документации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим Заданием на проектирование;
- рабочей документации – объем рабочей документации устанавливается настоящим Заданием на проектирование, финансированием и этапностью.

	1.9. 
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	1.10.
	Исходно-разрешительная документация
	1.	Выписка из ЕГРН на метрологическую лабораторию;
2.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77729536 на производственный корпус 18;
3.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77729123 на производственный корпус 19;
4.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77728501 на производственный корпус 20;
5.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77727918 на производственный корпус 23;
6. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77727821 на производственный корпус 29-2;
7. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77727668 на производственный корпус 45;
8.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77724193 на производственный корпус 77;
9.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77723964 на производственный корпус 82.
10. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77723818 на производственный корпус 83.
11.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77723605 на производственный корпус 92;
12.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77723358 на производственный корпус 93. 
13.	Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77722764 на производственный корпус 104, производственный корпус 105;
14. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77722412 производственный корпус 106.
15. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77722013 на производственный корпус 111.
16.	Выписка из ЕГРН от 21.03.2022 на производственный корпус 121; 
17. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77720183 на производственный корпус 124;
18.	 Выписка из ЕГРН от 17.03.2022 на Административно-бытовой корпус 125, производственный корпус 126;
19. Выписка из ЕГРН от 22.07.2021 на здание склада хранения цветных металлов;
20. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77708827 на производственный корпус (РМ-4) 213;
21. Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77708377 на производственный корпус 216;
22.	 Выписка из ЕГРН от 24.06.2021 № КУВИ-002/2021-77730573 на земельный участок, РФ, УР, г. Воткинск, ул. Кирова,2;
23. Градостроительный план земельного участка RU18301000-3178 от 23.07.2019 (основная площадка);
24. Градостроительный план земельного участка RU18301000-3178 от 23.07.2019 (площадка ТТС);
25. Градостроительный план земельного участка RU18301000-3203 от 19.02.2020 (База №2);
26. Выписка из ЕГРН от 04.03.2021 № КУВИ-002/2021-18013863 на земельный участок, РФ, УР, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1;
27. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011г. № 18-АБ 394877 на земельный участок, УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 1.

	1.11.
	Застройщик и (или) технический заказчик
	Акционерное общество «Воткинский завод» 
(АО «Воткинский завод»).

	1.12.
	Проектная организация (генеральный проектировщик)
	Определяется по итогам конкурсных процедур на размещение заказа, либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации в указанной сфере деятельности.

	1.13.
	Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства
	Общая площадь технического перевооружения – 3282,3 м2.
Предельная стоимость строительства – 2 125,629 млн. руб. в ценах соответствующих лет, из них за счет средств федерального бюджета – 1 903,450 млн. руб.,  
за счет собственных средств – 222,179 млн. руб.

	1.14.
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	Информация по идентификации объектов в соответствии с положениями и статьями Федерального закона от 30.12.2009 г.           № 384-ФЗ приведена в Приложении 1 к Заданию на проектирование.

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Технологические решения и оборудование
	Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам по изготовлению изделий ракетно-космической техники и регламентируемыми ведомственными требованиями при проектировании, строительстве и эксплуатации.
Техническое перевооружение провести в пределах существующих производственных корпусов. Технологическое назначение производственных участков не изменять.
Требования по организации производства не меняются.
Перечень помещений, участков и оборудования, которые необходимо включить в состав проектной документации, представлены в Приложении 2 к Заданию на проектирование.
Использование импортного, дорогостоящего, уникального оборудования обосновать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в указанной сфере деятельности.

	2.2.
	Управление производством
	Организационную структуру управления производством принять существующую на предприятии.

	2.3.
	Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест)
	При подготовке проектной документации принять следующие данные:
1. Режим работы:
- термические – 3-х сменный;
- теплозащитные покрытия – 2-х сменный;
- тепловакуумные – 2-х сменный;
- механическая обработка – 2-х сменный;
- испытательный – 1 сменный;
- продолжительность смены – 8 часов;
- количество рабочих дней в году – 247;
- продолжительность рабочей недели – 40 часов.
2. Эффективный годовой фонд времени работы   оборудования (с учетом сменности):
- металлорежущего – 67 184 час.; 
- термического – 41 796 час.; 
- гальванохимического – 82 992 час.;
- испытательного – 57 304 час.;
- сварочного – 23 712 час.;
- контрольно-измерительного – 296 400 час.;
- грузоподъемного – 15 808 час.
ВСЕГО: 584 896 час.

	2.4.
	Требования по организации производства (технологии управления производством), организации условий охраны труда рабочих и служащих
	Схему организации производства и условия охраны труда принять существующие. При разработке проектной документации принять принцип организации изготовления изделий, существующий на предприятии.

	2.5.
	Схема планировочной организации земельного участка
	При необходимости. 

	2.6.
	Архитектурные решения
	Архитектурные решения помещений, подлежащих техническому перевооружению, выполнить с учетом действующих нормативных документов. При проектировании учесть требования, указанные в исходных данных на организацию рабочих мест.

	2.7.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	В проектной документации предусмотреть конструктивные и объемно-планировочные решения в пределах существующих производственных корпусов под производственную технологию.
При проектировании учесть требования, указанные в исходных данных на организацию рабочих мест.

	2.8.
	Внутриплощадочные инженерные сети
	Не требуется.

	2.9.
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и инженерное оборудование) зданий и сооружений
	Решения по подключению оборудования определяются проектной документацией с использованием существующих источников согласно техническим условиям на присоединение проектируемого объекта к инженерным сетям и коммуникациям.
Подразделы «Система электроснабжения», «Системы водоснабжения и водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и «Система газоснабжения», выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. 

	2.10.
	Источники обеспечения энергоресурсов
	Обеспечение энергоносителями производственных корпусов, подлежащих техническому перевооружению, осуществляется от существующих на предприятии источников энергоснабжения, реконструкцию которых в настоящей проектной документации не предусматривать. 

	2.11.
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями.

	2.12.
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать раздел на основании исходных данных и требований, выданных ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

	2.13.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	При необходимости.

	2.14.
	Мероприятия по противодействию террористическим актам
	Не требуется. 
На предприятии действует система противодействия террористическим актам.

	2.15.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (при необходимости)
	При необходимости.

	2.16.
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	 Не требуется.

	2.17.
	Требования к сметной документации
	Разработать сметную документацию базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, с использованием ФСНБ-2020, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Для перевода сметной стоимости в текущий уровень цен использовать ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с привязкой цен к условиям конкретного региона (Удмуртская Республика).

	2.18.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом существующего режима пожарной охраны.
Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, принятыми на действующем производстве. 
Расчет пожарных рисков не разрабатывать.

	2.19.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел в соответствии с действующими законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями.

	2.20.
	Согласование проектной документации
	Выполняет Заказчик с привлечением проектировщика, по договору с экспертной организацией (при необходимости).

	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Инженерные изыскания
	В соответствии с Техническим заданием к договору на разработку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и обследование строительных конструкций производственных корпусов между                    АО «Воткинский завод» и проектной организацией. 
Требуется выполнение инженерных изысканий:
- инженерно-геологические;
- инженерно-геодезические;
- инженерно-экологические;
- инженерно-гидрометеорологические.

	3.2.
	Обследование зданий и сооружений
	В соответствии с Техническим заданием к договору на разработку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, а также обследование строительных конструкций производственных корпусов между АО «Воткинский завод» и проектной организацией.

	3.3.
	Требования к ассимиляции производства
	Не требуется.

	3.4.
	Рекультивация территории
	Не требуется.

	3.5.
	Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса
	Вывоз промышленных отходов - в соответствии с существующими договорами.
Вывоз строительных отходов предусмотреть на полигон   ТБО в соответствии с ТУ. 
Мероприятия не разрабатывать.

	3.6.
	Специальные условия и требования
	Техническое перевооружение проводится в условиях действующего производства.

	3.7.
	Энергетический паспорт
	Не требуется.

	3.8.
	Требования к материалам ПСД (состав, порядок представления изыскательской продукции 
и форматы материалов в электронном виде)
	Проектно-сметная документация выполняется в 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе в формате pdf, а также в редактируемых форматах (dwg, docx, xls, xml и т.д.) в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.
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26
Идентификация зданий и сооружений по объекту 
«Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80»

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Назначение 
объекта
	Принадлежность 
к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Возможность опасных природных процессов
 и явлений, техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения
	Принадлежность
к опасным производственным объектам
	Пожарная и взрывопожарная опасность
(категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности)
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Уровень ответственности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Метрологическая лаборатория 
	производственное 
	не принадлежит
	Определить 
по результатам инженерных 
изысканий
	не принадлежит
	В3
	+
	нормальный

	2
	Производственный корпус 18 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	В
	+
	нормальный

	3
	Производственный корпус 19
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	Д
	+
	нормальный

	4
	Производственный корпус 20
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	Д
	+
	нормальный

	5
	Производственный корпус 23 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	Д
	+
	нормальный

	6
	Производственный корпус 29-2
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Г
	+
	нормальный

	7
	Производственный корпус 45 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	Д
	+
	нормальный

	8
	Производственный корпус 77 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	В
	+
	нормальный

	9
	Производственный корпус 82
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	В
	+
	нормальный

	10
	Производственный корпус 83 
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Д
	+
	нормальный

	11
	Производственный корпус 92 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	В
	+
	нормальный

	12
	Производственный корпус 93 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	В
	+
	нормальный

	13
	Производственный корпус 104 
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Д
	+
	нормальный

	14
	Производственный корпус 105 
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Д
	+
	нормальный

	15
	Производственный корпус 106 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	Д
	+
	нормальный

	16
	Производственный корпус 111 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	В
	+
	нормальный

	17
	Производственный корпус 121 
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Д
	+
	нормальный

	18
	Производственный корпус 124 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	Д
	+
	нормальный

	19
	Административно-бытовой корпус 125 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	*
	+
	нормальный

	20
	Производственный корпус 126 
	производственное 
	не принадлежит
	
	III класс 
	Д
	+
	нормальный

	21
	Здание склада хранения цветных металлов 
	производственное 
	не принадлежит
	
	IV класс
	В
	+
	нормальный

	22
	Производственный корпус (РМ-4) 213 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	В
	+
	нормальный

	23
	Производственный корпус 216 
	производственное 
	не принадлежит
	
	не принадлежит
	Г
	+
	нормальный



*Административно-бытовой корпус 125 не категорируется.
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Перечень помещений, участков и оборудования, 
которые необходимо включить в состав проектной документации для объекта 
«Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства 
для серийного изготовления изделий …»

	№
п/п
	Наименование вновь приобретаемого оборудования
	Колич.,
ед.
	Наименование заменяемого (существующего) оборудования
	Колич.,
ед.

	Метрологическая лаборатория
Лаборатория электрорадиоизмерений отдел 139

	1
	Измеритель модуляции СК3-49/1 (или аналог)
	1
	Измеритель модуляции СК3-45
	1

	2
	Калибратор напряжения переменного тока широкополосный Н5-6/1 (или аналог)
	1
	Прибор для поверки вольтметров 
В1-16
	1

	3
	Ручной ступенчатый аттенюатор с опцией 001 8494B (или аналог)
	1
	–
	–

	4
	Аттенюатор ступенчатый ручной 8495B
с опцией 001 (или аналог)
	1
	–
	–

	5
	Аттенюатор ступенчатый ручной 8495D
с опцией 004 (или аналог)
	1
	–
	–

	6
	Микрофон давления 40AG с предусилителем 26АК (или аналог)
	1
	–
	–

	7
	Генератор сигналов 81160А
c опцией 81106А-001 (или аналог)
	1
	–
	–

	8
	Набор калибровочных мер Н3М-01 (или аналог)
	1
	–
	–

	9
	Многозначная мера электрического сопротивления МС 3057.1 (или аналог)
	2
	–
	–

	10
	Компаратор-калибратор универсальный КМ300К (или аналог)
	1
	–
	–

	11
	Нагрузка электронная PEL-73111H
(c поверкой) (или аналог)
	1
	–
	–

	12
	Мультиметр цифровой Fluke 8846A 240V
(или аналог)
	2
	–
	–

	Производственный корпус 18
Электромонтажный цех 002

	13
	Автоматизированная система контроля монтажа кабельных изделий АСК-МКИ 01 БИ1409011-10
 (или аналог)
	1
	Стенд для проверки кабельных сборок КУСТ-4
	1

	14
	Испытательная камера тепло-холод-влажность ClimeEvent C/1500/70a/3 (или аналог)
	1
	Климатическая камера VC7150
	1

	Сборочный цех 036

	15
	Насосная установка ИРЦУ.063831.009
(или аналог)
	2
	–
	–

	16
	Телеметрическая станция Источник-М 
(или аналог)
	1
	–
	–

	17
	Измерительный комплекс 
	1 к-т
	–
	–

	Механосборочный цех 047

	18
	Стапель автоматизированный для TIG сварки продольных швов с пневматическим зажимом кромок FCР (или аналог)
	1
	–
	–

	19
	Стапель автоматизированный для TIG сварки кольцевых швов с изменяемым углом оси вращения изделия FCW (или аналог)
	1
	Источник питания ТИР-315
	1

	20
	Кран мостовой двухбалочный
1Б-10-22,5-12-380-У3 (или аналог)
	1
	Кран мостовой электрический 7532-64
	1

	Механосборочный цех 047 (КПП, отдел 139)

	21
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	2

	Производственный корпус 19
Гальвано-штамповочный цех 022

	22
	4-х валковый гидравлический гибочный
станок М 2006 Р (или аналог)
	1
	Вальцовка трехвалковая ВЦЗ-1400
	1

	23
	Вальцы четырехвалковые MG М 2020 С
(или аналог)
	1
	Вальцовка трехвалковая
	1

	24
	Листоправильный станок ARKU FLAT
Master 55 125 (или аналог)
	1
	–
	–

	Производственный корпус 20
Механосборочный цех 006

	25
	Бесцентрово-шлифовальный станок
ECG-1206S (или аналог)
	1
	Бесцентрово-шлифовальный станок 3180
	1

	26
	Токарный обрабатывающий центр
Maxxturn 25ТСМ(Е) (или аналог)
	2
	Автомат токарно-револьверный 1М116
	3

	
	
	
	Автомат револьверный 1Б136
	1

	27
	Резьбонакатной станок PR 16.1 (или аналог)
	1
	Резьбонакатной станок ГВР-80
	2

	28
	Оптическая сканирующая станция WMB 350 (или аналог)
	1
	–
	–

	Механосборочный цех 006 (КПП, отдел 139)

	29
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	2

	30
	Вертикальный профильный проектор
ST360V (или аналог)
	1
	Большой проектор БП
	1

	Производственный корпус 23
Механосборочный цех 021 (КПП, отдел 139)

	31
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-21
	1

	32
	Вертикальный профильный проектор
ST360V (или аналог)
	1
	Проектор измерительный БП
	1

	Производственный корпус 29-2
Термический цех 026

	33
	Камера климатическая Climcontrol
М-70/180-1000 КТХ (или аналог)
	1
	Климатическая камера VC7150
	1

	34
	Горизонтальная вакуумная электрическая
печь IU180/1H 90x100x90 (или аналог)
	1
	–
	–

	Производственный корпус 45
Кузнечнопрессовый цех 004 (участок IV)

	35
	Камерная печь НКО 7.7.10/7М (или аналог)
	3
	Камерная электропечь МК13-84
	3

	36
	Камерная печь с выкатным подом 
ПВП 11.14.6/10,5М (или аналог)
	1
	Электропечь сопротивления СНО8.16.5/10
	1

	37
	Камерная печь НКО 10.12.10/4,5М 
(или аналог)
	1
	Камерная электропечь Н-85Б
	1

	Производственный корпус 77
Механосборочный цех 058

	38
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп БМИ-1
	2

	Механосборочный цех 058 (КПП, отдел 139)

	39
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	1

	40
	Вертикальный профильный проектор ST360V (или аналог)
	1
	Проектор измерительный ПИ-360ЦВ
	1

	Производственный корпус 82
Кузнечнопрессовый цех 004 (участок 57)

	41
	Портальная установка термической резки для раскроя металла Deltateх 5000 (или аналог)
	1
	Машина координатная для резки с цифровым управлением COM CUT
	1

	42
	Координатный станок с ЧПУ для резки водной 
и водоабразивной струей
WJ2060B-1Z-UJ-PJ/ PTV JETS-3,8/60 Compact (или аналог)
	1
	Установка гидроабразивной резки WJ2060B-1Z-D-Progress Jet/PTV37/
3,8/60 COMPACT
	1

	Лаборатория входного контроля (помещение № 208, 2 этаж)

	43
	Насосная установка ИРЦУ.063831.009
(или аналог)
	1
	–
	–

	Сборочный цех 036, участок функционирования РП

	44
	Насосная установка ИРЦУ.063831.009
(или аналог)
	1
	–
	–

	Цех теплозащитных покрытий 071

	45
	Камера сушильная вакуумная с ручной тележкой и порошковой системой АПТ
КСК-ЭТ200-2Ф (или аналог)
	2
	Печь электрическая сушильно-калориферная 75Н8-217
	2

	46
	Модернизация автоклавной установки
Д-2400
	3
	Автоклав Д-2400 (пульт управления и контроля системами нагрева, вакуума и давления автоклава)
	3

	Инструментальный цех 225

	47
	Кран мостовой однобалочный подвесной
г/п 1 т
	1
	Кран мостовой однобалочный
	1

	Производственный корпус 83
Инструментальный цех 254

	48
	Электроискровой координатно-прошивной станок AL40G (или аналог)
	1
	Станок электроимпульсный 4Б724
	1

	49
	Токарный станок с ЧПУ СА1100С30Ф3
(или аналог)
	1
	Станок токарно-винторезный 16К40Ф101
	1

	50
	Комплект сварочного оборудования Fronius MagicWave 5000 Job G/F (или аналог)
	2
	Сварочный выпрямитель ВДМ-1001
	1

	
	
	
	Сварочный выпрямитель ВД-306
	1

	51
	Пресс гидравлический ручной Metrol
213-О-250 (или аналог)
	3
	Манометр грузопоршневой МП-600
	3

	52
	Пневматическая помпа Metrol 206 
(или аналог)
	1
	–
	–

	53
	Пневматическая помпа Metrol 207
(или аналог)
	2
	–
	–

	54
	Гидравлическая помпа Metrol 213-W-100 
(или аналог)
	1
	–
	–

	55
	Манометр МО-05 (кислородное исполнение), диапазон измерения (0-25) кгс/см2 
(или аналог)
	1
	–
	–

	56
	Манометр МО-05 (кислородное исполнение), диапазон измерения (0-160) кгс/см2 
(или аналог)
	1
	–
	–

	57
	Манометр МО-05 (кислородное исполнение), диапазон измерения (0-600) кгс/см2 
(или аналог)
	1
	–
	–

	58
	Манометр МО-05, диапазон измерения 
(0-25) кгс/см2 (или аналог)
	2
	Манометр грузопоршневой МПП-60
	1

	59
	Манометр МО-05, диапазон измерения 
(0-160) кгс/см2 (или аналог)
	2
	Манометр грузопоршневой МП-60М
	1

	60
	Манометр МО-05, диапазон измерения
(0-600) кгс/см2 (или аналог)
	2
	Манометр грузопоршневой МП-600
	2

	61
	Манометр МО-05, диапазон измерения
(от -1,0 до 2,5) кгс/см2 (или аналог)
	2
	Мановакуумметр грузопоршневой
МВП-2,5
	2

	Производственный корпус 92
Цех теплозащитных покрытий 071

	62
	Гидравлический пресс ДЕ 2434
(или аналог)
	2
	Пресс гидравлический для пластмасс ДГ2434А
	1

	
	
	
	Пресс гидравлический для пластмасс ДБ2432
	1

	63
	Вальцы подогревательные ПД 630 315/315
(или аналог)
	1
	–
	–

	64
	Машина резиноперерабатывающая одночервячная МЧХ-63/10-Л-ЧБ (или аналог)
	1
	–
	–

	65
	Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп 
УСД-60Н (или аналог)
	1
	Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2Н-ПМ
	1

	Цех теплоизоляционных покрытий 071 (КПП, отдел 139)

	66
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп ИМЦ
	1

	Центральная заводская лаборатория

	67
	Участок пробоподготовки для металлографического контроля
на базе Abra-системы (или аналог) в составе:
	
	
	

	67.1
	Автоматический прецизионный отрезной станок Accutom-100 (или аналог)
	1
	–
	–

	67.2
	Шлифовальный полуавтоматический станок AbraРlan-30 (или аналог)
	1
	–
	–

	67.3
	Шлифовально-полировальный полуавтоматический станок AbraPol-30 (или аналог)
	1
	–
	–

	67.4
	Автоматический электрогидравлический пресс CitoPress-30 (или аналог)
	1
	–
	–

	67.5
	Шкаф для хранения кислот и щелочей
ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР (или аналог)
	1
	–
	–

	67.6
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВМ (или аналог)
	1
	–
	–

	67.7
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO 
ШВ 180.80.225 KG (или аналог)
	2
	–
	–

	67.8
	Вентилятор взрывозащищенный 
ВГР4-50П2Ф3 (или аналог)
	3
	–
	–

	68
	Инвертированный микроскоп DMi8С 
(или аналог)
	1
	–
	–

	69
	Система для проведения испытаний образцов металлов и сплавов на растяжение/сжатие/ изгиб в вакууме (до +2300 0С) и в среде инертных газов 
(до +1500 0С) ВТИ 2300-10-0,5 (или аналог)
	1
	Разрывная машина 1246Р-2/2500
	1

	70
	Стереомикроскоп Leica M80 (или аналог)
	1
	Микроскоп МБС-2
	1

	71
	Автоматический твердомер по методу 
Микро-Виккерсу, Виккерсу или Кнупу 
Falcon 511 (или аналог)
	1
	–
	–

	72
	Твердомер Nexus 605RS (или аналог)
	1
	–
	–

	73
	Электропечь камерная ТК.36.1200.3Ф
(или аналог)
	2
	Печь электрическая камерная
ПЭ 0,055/1260
	1

	74
	Анализатор углерода и серы METАBAK 
CS-30 (или аналог)
	1
	Анализатор углерода и серы
METАBAK CS-30
	1

	Производственный корпус 93
Цех нестандартного оборудования 230

	75
	Универсальный токарно-винторезный станок SAMAT 400 MV (или аналог)
	1
	Станок токарно-винторезный 16К20
	1

	Производственный корпус 104
Инструментальный цех 225

	76
	Оптический профилешлифовальный станок 3952ВФ1М-130 (или аналог)
	1
	Станок оптический
профилешлифовальный 395М
	1

	77
	Горизонтальный консольно-фрезерный
станок 6ДМ82Г (или аналог)
	1
	Горизонтально-фрезерный станок 6Р82
	1

	78
	Станок универсальный круглошлифовальный 
ОШ-518Ф2 исп.11 (или аналог)
	1
	Станок круглошлифовальный 3Б151П
	1

	79
	Заточной станок NEW-IN 150 (или аналог)
	1
	Станок для заточки плашек 27А-2
	1

	80
	Электроискровой проволочно-вырезной станок Sodick AQ900L (или аналог)
	1
	–
	–

	81
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп БМИ-1
	4

	82
	Кран мостовой однобалочный опорный 
г/п 3,2 т
	2
	Кран-балка
	2

	Производственный корпус 105
Механосборочный цех 008 (КПП, отдел 139)

	83
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-21
	1

	84
	Вертикальный профильный проектор
ST360V (или аналог)
	1
	Проектор измерительный БП
	1

	Производственный корпус 106
Механосборочный цех 028

	85
	Комплекс плазменного напыления СП-60
(или аналог)
	1
	Установка плазменная универсальная
УПУ-3Д
	1

	86
	Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп 
УСД-60Н (или аналог)
	1
	Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2Н-П
	1

	87
	Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS
(или аналог)
	1
	Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2В-П46
	1

	Производственный корпус 111
Механосборочный цех 007

	88
	Оборудование для технического перевооружения участка фосфатирования в составе:
	
	
	

	88.1
	Линия электрохимического полирования и пассивирования нержавеющих сталей
	1
	Ванна травления 71Н8-302
	1

	
	
	
	Ванна оксидирования 
69Н8-304.000.00
	1

	
	
	
	Линия травления деталей и сборочных единиц из титановых сплавов 
ГЛ-0314.00.000
	1

	
	
	
	Ванна холодной воды 76Н8-131
	1

	
	
	
	Ванна пассивирования 	75Н8-132
	1

	
	
	
	Ванна травления алюминия 65Н8-265
	1

	
	
	
	Ванна эл. полировки 76Н8-163
	2

	
	
	
	Ванна травления 75Н8-135
	1

	
	
	
	Ванна обезжиривания 76Н8-149
	1

	
	
	
	Ванна горячей воды 75Н8-136
	1

	
	
	
	Ванна осветления 75Н8-137
	1

	
	
	
	Ванна холодной воды 76Н8-154
	1

	
	
	
	Ванна улов.эл. полировки 87Н8-140
	1

	
	
	
	Ванна оксидирования 76Н8-164А8
	1

	
	
	
	Ванна уловитель 78Н8-144А
	1

	
	
	
	Ванна нейтрализации 76Н8-148
	1

	
	
	
	Ванна промывки холодной водой 	
76Н8-147
	1

	
	
	
	Ванна промывки холодной и горячей
водой 75Н8-138
	1

	88.2
	Линия фосфатирования 
	1
	Ванна оксидофосфатирования 	2012Н8-101
	1

	88.3
	Линия двухрядная фосфатирования и оксидирования 
	1
	Ванна оксидирования 69П3-305
	1

	
	
	
	Ванна оксидофосфатирования 
75Н8-151
	1

	88.4
	Линия подготовки поверхности 
	1
	Установка электропираническая 	АУБ390000
	1

	88.5
	Линия травления титановых сплавов
	1
	Ванна травления 69Н8-679
	1

	
	
	
	Ванна травления 75Н8-137
	1

	
	
	
	Ванна уловитель 76Н8-162
	1

	
	
	
	Ванна травления 69Н8-278
	1

	
	
	
	Ванна травления 76Н8-150
	1

	88.6
	Локальные очистные сооружения гальванических стоков 
	1
	Ванна уловитель к ванне
(накопительная емкость)
	1

	88.7
	Камера сушильная КСК ЭТ200-1Ф 
(или аналог)
	1
	–
	–

	88.8
	Шкаф для хранения кислот и щелочей
ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР (или аналог)
	1
	–
	–

	Механосборочный цех 007 (КПП, отдел 139)

	89
	Машина измерительная WM 1 300 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	1

	Производственный корпус 121
Механосборочный цех 018

	90
	Оборудование для технического перевооружения участка фосфатирования в составе:
	
	
	

	90.1
	Линия фосфатирования 
	1
	Ванна каскадной промывки 82Н8-166
	1

	
	
	
	Ванна нейтрализации 82Н8-168
	1

	
	
	
	Ванна обезжиривания 82Н8-077
	1

	
	
	
	Ванна обезжиривания 82Н8-163
	1

	
	
	
	Ванна травления 82Н8-182
	1

	
	
	
	Бак из нержавейки
	4

	
	
	
	Ванна промасливания 82Н8-175
	6

	
	
	
	Ванна промывки 81Н8-144
	1

	
	
	
	Ванна промывки 82Н8-165
	3

	
	
	
	Ванна стекания масла 82Н8-170
	1

	
	
	
	Ванна фосфатирования 82Н8-169
	1

	90.2
	Линия пассивирования 
	1
	Линия пассивации 82Н8-179
	1

	
	
	
	Ванна пассивации 2Н8-174
	2

	
	
	
	Ванна пассивирования	78Н8-112
	1

	90.3
	Камера сушильная КСК ЭТ200-1Ф (или аналог)
	1
	Сушильный шкаф УС-3
	1

	90.4
	Шкаф для хранения кислот и щелочей
ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР (или аналог)
	1
	–
	–

	90.5
	Камера окрасочная Altmaler ГФ2110 
(или аналог)
	2
	–
	–

	91
	Установка для сварки кольцевых швов FCW
(или аналог)
	1
	Головка для аргонодуговой сварки
АСГВ-4АРК
	1

	92
	Прецизионная портальная координатно-измерительная машина Global Advantage 12.15.10 (или аналог)
	1
	–
	–

	93
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-21
	2

	94
	Кран подвесной, г/п 1 т
	1
	Кран-балка
	1

	95
	Кран мостовой двухбалочный
1Б-10-22,5-12-380-У3 (или аналог)
	1
	Кран мостовой
	1

	Механосборочный цех 055

	96
	Установка для сварки кольцевых швов FCW
(или аналог)
	1
	Источник питания ВСВУ-400
	1

	
	
	
	Автомат сварочный АДСВ-6
	1

	
	
	
	Стойка сварочная 66Н4-243
	1

	
	
	
	Манипулятор сварочный М-11070
	1

	97
	Комплект оборудования для плазменной сварки кольцевых швов FCW (или аналог)
	1
	Сварочный выпрямитель ВСВУ-315
	1

	
	
	
	Автомат дуговой сварки АДСВ-6
	1

	
	
	
	Манипулятор М-11070
	1

	98
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-21
	1

	Производственный корпус 124
Механосборочный цех 068 (КПП, отдел 139)

	99
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	1

	100
	Вертикальный профильный проектор
ST360V (или аналог)
	1
	Проектор измерительный БП
	1

	Административно-бытовой корпус 125
Отдел 139 (ЛГИ, АБК цеха 056)

	101
	Прибор для измерения формы 
MarForm MMQ 400-2 CNC (или аналог)
	1
	–
	–

	102
	Прибор для поверки индикаторов 
Precimar ICM 100 (или аналог)
	1
	–
	–

	103
	Прибор для поверки концевых мер длины 
Precimar 826 PC (или аналог)
	2
	–
	–

	104
	Координатно-измерительная машина мобильная KREON ACE-6-20 (или аналог)
	1
	–
	–

	Механосборочный цех 056 (КПП, отдел 139)

	105
	Машина измерительная WM 1 500 CNC
(или аналог)
	1
	Микроскоп УИМ-23
	2

	Производственный корпус 126
Механосборочный цех 056

	106
	Абсолютная рука Hexagon 8525 (или аналог)
	1
	–
	–

	107
	Вертикальный профильный проектор
ST360V (или аналог)
	1
	Проектор измерительный БП
	1

	108
	Кран мостовой КМЭДОУК 10-А5-28,5-12-У2 ГЧ (или аналог)
	1
	Кран мостовой 10С-28,5-12
	1

	109
	Кран мостовой КМЭДОУК 10-А5-28,5-12-У2 ГЧ (или аналог)
	1
	Кран мостовой 10С-22-12-У
	1

	Здание склада хранения цветных металлов, инв. № 70001514
Отдел 136 (База №2, склад 448)

	110
	Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS
(или аналог)
	1
	Ультразвуковой дефектоскоп 
УД2В-П46
	1

	Производственный корпус (РМ-4) 213
Теплотехническая станция 029

	111
	Рабочее место химика в составе:
	
	
	

	111.1
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO
ШВ 120.70.225 SS (или аналог)
	1
	–
	–

	111.2
	Стол лабораторный ЛАБ-PRO
СЛв 120.65.90 TR (или аналог)
	2
	–
	–

	111.3
	Стеллаж металлический СТ-012 (или аналог)
	2
	–
	–

	111.4
	Микроскоп МБС-2 (или аналог)
	1
	–
	–

	111.5
	Весы лабораторные/ аналитические Mertech 
M-ER 122АCFJR-600.01 Acccurate (или аналог)
	1
	–
	–

	Производственный корпус 216
Теплотехническая станция 029

	112
	Абсолютная рука Hexagon 8312 (или аналог)
	1
	–
	–

	113
	Рентгенофлуоресцентный анализатор
металла Sciaps X-50 (или аналог)
	1
	–
	–





































Приложение № 3
к договору от _________ № 133-222485

Календарный план работ

	№ этапа
	Наименование работ по договору
	Стоимость работ, руб. с НДС
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	начало
	окончание

	1.
	Выполнение инженерно-геологических изысканий
	6 760 723,48
	с момента подписания договора
	31.12.2022

	2.
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий
	4 517 903,32
	с момента подписания договора
	31.12.2022

	3.
	Выполнение инженерно-экологических изысканий
	2 504 440,79
	с момента подписания договора
	31.12.2022

	4.
	Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий
	2 099 401,24
	с момента подписания договора
	31.12.2022

	5. 
	Выполнение обследования строительных конструкций производственных корпусов
	12 897 073,21
	с момента подписания договора
	31.12.2022

	6.
	Разработка проектной документации 
	20 394 057,96
	01.11.2022
	28.02.2023

	7.
	Сопровождение процедуры государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая оценку достоверности определения сметной стоимости, с получением положительного заключения 
	2 100 000,00
	01.03.2023
	31.05.2023

	
	Всего:
	51 273 600,00
	с момента подписания договора
	31.05.2023






	Подрядчик:
Директор







__________________________С.А.Поздеев
«_____» _______________2022 г.
М.П.
	








	Заказчик: 
Заместитель генерального директора 
по подготовке производства, 
стратегическому развитию и реализации 
федеральных программ по реконструкции 
и техническому перевооружению

____________________В.Л.Пономарев
«______»_________________2022 г.
М.П.



Приложение № 4 
к договору от____________ № 133-222485


	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик:
Директор





__________________________С.А.Поздеев
«_____» _______________2022 г.
М.П.
	








	УТВЕРЖДАЮ
Заказчик: 
Заместитель генерального директора 
по подготовке производства, 
стратегическому развитию и реализации федеральных программ по реконструкции 
и техническому перевооружению

____________________В.Л.Пономарев
«______»_________________2022 г.
М.П.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на обследование строительных конструкций производственных корпусов



1. Основание для проведения работ: Утверждённое Задание на проектирование № 2дсп от 06.06.2022 для подготовки проектной документации для объекта «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80», договор №_________________ от________________.
2. Наименование объекта: «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80».
3. Местоположение объекта: 
-  Основная производственная площадка: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.2;
- База 2: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.1;
- Теплотехническая станция: Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1.
4. Вид строительства: Техническое перевооружение.
5. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: АО «Воткинский завод». 
6. Идентификационные сведения об объекте: приведены в Приложении № 1 к Заданию на проектирование.
7. Наличие архивной технической документации: проектная документация на строительство производственных зданий находится в архиве предприятия (предоставляется перед началом работ).
8. Виды обследований: согласно требованию п.5.1.7 ГОСТ 31937-2011 обследование технического состояния зданий (сооружений) проводить в три этапа:
1) подготовка к проведению обследования;
2) предварительное (визуальное) обследование корпусов и сооружений:
- Метрологическая лаборатория (отд.139),
- Производственный корпус 18 (цехи 002, 036, 047),
- Производственный корпус 19 (цех 022),
- Производственный корпус 20 (цех 006),
- Производственный корпус 23 (цех 021),
- Производственный корпус 29-2 (цех 026),
- Производственный корпус 45 (цех 004),
- Производственный корпус 77 (цех 058),
- Производственный корпус 82 (цехи 004, 036, 071, 225),
- Производственный корпус 83 (цех 254),
- Производственный корпус 92 (цех 071, ЦЗЛ),
- Производственный корпус 93 (цех 230),
- Производственный корпус 104 (цех 225),
- Производственный корпус 105 (цех 008),
- Производственный корпус 106 (цех 028),
- Производственный корпус 111 (цех 007),
- Производственный корпус 121 (цехи 018, 055),
- Производственный корпус 124 (цех 068),
- Административно-бытовой корпус 125 (отд.139, цех 056),
- Производственный корпус 126 (цех 056),
- Здание склада цветных металлов (отд.136),
- Производственный корпус (РМ-4) 213 (теплотехническая станция (цех 029)),
- Производственный корпус 216 (теплотехническая станция (цех 029)).
3) детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций на участках технического перевооружения. 
Площадь, подлежащая техническому перевооружению составляет 3282,3 м2. Участки технического перевооружения принимаются в соответствии с исходными данными на проектирование объекта.
В состав детального (инструментального) обследования включить:
Метрологическая лаборатория (отд.139). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 18 (цехи 002, 036, 047). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен;
- подкрановых конструкций.
Производственный корпус 19 (цех 022). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 20 (цех 006). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 23 (цех 021). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 29-2 (цех 026). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 45 (цех 004). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 77 (цех 058). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 82 (цехи 004, 036, 071). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 82 (цех 225). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен;
- подкрановых конструкций.
Производственный корпус 83 (цех 254). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 92 (цех 071, ЦЗЛ). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 93 (цех 230). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 104 (цех 225). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен;
- подкрановых конструкций.
Производственный корпус 105 (цех 008). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 106 (цех 028). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 111 (цех 007). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 121 (цех 018). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен;
- подкрановых конструкций.
Производственный корпус 121 (цех 055). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 124 (цех 068). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Административно-бытовой корпус 125 (отд.139, цех 056). На данных участках выполнить обследование:
-  фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 126 (цех 056). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен;
- подкрановых конструкций.
Здание склада цветных металлов (отд.136). На данных участках выполнить обследование:
- фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус (РМ-4) 213 (цех 029). На данных участках выполнить обследование:
-  фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.
Производственный корпус 216 (цех 029). На данных участках выполнить обследование:
-  фундаментов (по внешним признакам повреждений надземных строительных конструкций);
- ограждающих конструкций покрытия;
- стен.

9. Основная цель обследования: оценка технического состояния строительных конструкций для размещения на указанных площадях нового технологического оборудования, сбор исходных данных для разработки проектной документации по техническому перевооружению объекта, выдача обоснованного решения о возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации зданий.

10. Срок эксплуатации: уточнить при выполнении работ.

11. Сведения о ранее выполненных обследованиях: уточнить при выполнении работ.  

12. Условия эксплуатации объекта: производственные корпуса.

13. Обмерные работы выполнить в следующем объеме:
- план-схема всех вышеперечисленных корпусов с указанием участков технического перевооружения;
- фрагменты планов на участках технического перевооружения;
- характерные разрезы на участках технического перевооружения;
- схемы расположения ограждающих конструкций покрытия (перекрытия) на участках технического перевооружения с указанием дефектов и повреждений.

14. Особые условия: 
14.1. До начала работ Заказчик:
- предоставляет имеющуюся архивную, исполнительную, техническую, эксплуатационную документацию по корпусам, назначает со своей стороны ответственного представителя для оперативного решения вопросов организационного характера;
- обеспечивает допуск специалистов на предприятие с приборами и оборудованием, необходимыми для обследования, предоставляет возможность фотографирования элементов зданий. 
14.2. При выполнении работы:
-  Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ во все помещения обследуемых участков;
- Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность работы на конструкциях с предоставлением лестниц, устройством лесов, подмостей;
- Заказчик обеспечивает установку дополнительных источников освещения на затемнённых участках (при необходимости);
- в случае обнаружения аварийных участков, опасных трещин, деформаций конструкций Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика.
14.3. Определение динамических параметров зданий, а также кренов объектов не предусматривается.
14.4. В случае возникновения работ, не учтенных данным договором, составляется отдельное дополнительное соглашение с корректировкой технического задания и внесением дополнений к программе обследования.
 


	От Подрядчика:  

_________________________

«_____» ____________ 2022 г.


	От Заказчика:  

 _________________________

«_____» ____________ 2022 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

1. Основание для проведения работ: Утверждённое Задание на проектирование № 2дсп от 06.06.2022 для подготовки проектной документации для объекта «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80», договор №_________________ от________________.
2. Наименование объекта: «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80».
3. Местоположение объекта: 
-  Основная производственная площадка: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.2;
- База 2: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.1;
- Теплотехническая станция: Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1.
4. Вид строительства: Техническое перевооружение.
5. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: АО «Воткинский завод». 
6. Идентификационные сведения об объекте: приведены в Приложении № 1 к Заданию на проектирование.
7. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания: СП 47.13330.2016, СП 11-104-97.
8. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: использование в качестве исходных данных при разработке ПСД.
9. Цели инженерно-геодезических изысканий: получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе на объекте, существующих сооружениях (наземных, подземных), и других элементах планировки.
10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97.
11. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов): Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в виде технического отчета с текстовыми и графическими приложениями на бумажном носителе и в электронном виде. Гриф «ДСП». Сроки выполнения работ согласно договору;
12. Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации: Предварительные в виде топографического плана М 1:500 Гриф «ДСП» (1 экз.) в АО «Воткинский завод» для согласования со службами, эксплуатирующими и обслуживающими подземные коммуникации.
13. Сведения о системе координат и высот:
Система координат – МСК 18;
Система высот – Балтийская 1977г.;
14. Данные о границах и площадях создания и (или) обновления инженерно-топографических планов: Согласно схеме расположения производственных корпусов (Основная площадка, База 2, площадка ТТС). Границы съемки определены исходя из габаритных размеров существующего корпуса, существующих транспортных сообщений (дорог) вокруг корпуса и подъездных путей для определения схемы движения внутризаводского транспорта и пожарной техники, а также для актуализации схем сетей инженерного обеспечения (предоставляется перед началом работ после заключения договора).
15. Указания о масштабах топографических съемок и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам: Съемку выполнить в масштабе 1:500 (с сечением рельефа 0,5 м);
16. Дополнительные требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений: План сетей подземных сооружений с указанием их назначения и других характеристик (материал труб, диаметр, напряжения и т.д.) совместить с топографическим планом.

Приложения:
1. Схема расположения производственных корпусов. Основная площадка – 1 лист.
2. Схема расположения производственных корпусов. База 2 – 1 лист.
3. Схема расположения производственных корпусов. Площадка ТТС – 1 лист.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ


1. Основание для проведения работ: Утверждённое Задание на проектирование № 2дсп от 06.06.2022 для подготовки проектной документации для объекта «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80», договор №_________________ от________________.
2. Наименование объекта: «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80».
3. Местоположение объекта: 
-  Основная производственная площадка: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.2 (п.к.:12, 18, 19, 20, 23, 29-2, 45, 77, 82, 83, 92, 93, 104, 105, 106, 111, 121, 124, 126, АБК 125);
- База 2: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.1 (Здание склада цветных металлов);
- Теплотехническая станция: Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1 (п.к.: (РМ-4) 213, 216).
4. Вид строительства: Техническое перевооружение.
5. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: АО «Воткинский завод». 
6. Наличие архивной (исходной) технической документации: Техническая характеристика зданий, сооружений и фундаментов оборудования, требующих геологического исследования, планы расположения технологического оборудования (предоставляется перед началом работ после заключения договора).
7. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания: СП 47.13330.2016, СП 11-105-97.
8. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: На объекте предполагается замена и модернизация отдельных видов технологического и грузоподъемного оборудования. Увеличение или изменение характера нагрузок на существующие фундаменты зданий корпусов не предполагается. Установка нового оборудования предполагается в корпусах завода, которые находятся в хорошем техническом, работоспособном состоянии, и пригодны к дальнейшей эксплуатации.
Требуется обновление данных о геолого-литологическом строении и гидрогеологических условиях участков размещения производственных корпусов / участков размещения нового технологического оборудования в заданных осях технического перевооружения в протяженных корпусах с деформационными швами.
9. Цели инженерно-геодезических изысканий: 
- провести локальный мониторинг компонентов геологической среды на участках размещения существующих корпусов / участков размещения нового технологического оборудования в заданных осях технического перевооружения в протяженных корпусах с деформационными швами, предоставить данные о литологическом разрезе, гидрогеологических условиях в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой;
- определение литологического состава, физических и коррозионных свойств грунтов в сжимаемой толще под подошвой фундаментов проектируемого оборудования, определение уровня грунтовых вод на участках размещения нового технологического оборудования (в соответствии с выданными Заказчиком исходными данными на техническое перевооружение рабочих мест);
- получение инженерно-геологической информации для расчета фундаментов на участках установки оборудования (в соответствии с выданными Заказчиком исходными данными на техническое перевооружение рабочих мест);
- дать общую оценку инженерно-геологических условий площадок работ с использованием архивных материалов.
10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97.
11. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов): Результаты инженерно-геологических изысканий представить в виде технического отчета с текстовыми и графическими приложениями на бумажном носителе и в электронном виде. Гриф «ДСП». Сроки выполнения работ согласно договору.
12. Особые или дополнительные требования:  
1. Определить характеристики грунтов от существующей отметки пола.
2. Оценку сейсмичности площадки работ выполнить по карте «А» ОСР-97.
3. Оценку техногенных грунтов производить согласно таблицам Приложения Б СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», исходя из расчетного сопротивления насыпных грунтов R0.

Приложения:
1. Техническая характеристика корпусов.
2. Схема расположения производственных корпусов. Основная площадка – 1 лист.
3. Схема расположения производственных корпусов. База 2 – 1 лист.
4. Схема расположения производственных корпусов. Площадка ТТС – 1 лист.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ


1. Основание для проведения работ: Утверждённое Задание на проектирование № 2дсп от 06.06.2022 для подготовки проектной документации для объекта «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80», договор №_________________ от________________.
2. Наименование объекта: «Техническое перевооружение механообрабатывающего, химического производства для серийного изготовления изделий Ж80».
3. Местоположение объекта: 
-  Основная производственная площадка: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.2;
- База 2: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.1;
- Теплотехническая станция: Удмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, сельское поселение Якшурское, территория ТТС, земельный участок 1.
4. Вид строительства: Техническое перевооружение.
5. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: АО «Воткинский завод». 
6. Исходные данные: Сведения о существующих и проектируемых источниках, показателях вредных экологических воздействий; Общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов; Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов; Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации (предоставляются перед началом работ после заключения договора).
7. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: Подготовка проектной документации на осуществление технического перевооружения, в том числе разработка мероприятий по охране окружающей среды (см. СП 47.13330.2016, п. 8.4.4). 
8. Цели инженерно-геодезических изысканий: 
- оценка современного состояния и возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных последствий, и сохранения оптимальных условий жизни населения (см. СП 11-102-97, п.3.1);
- оценка гидрологического режима водных объектов и климатических условий территории, и возможных изменений, связанных с техническим перевооружением и эксплуатацией зданий и сооружений; обеспечение необходимой гидрометеорологической информацией для выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
9. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97.
10. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов): Результаты инженерных изысканий представить в виде технического отчета с текстовыми и графическими приложениями на бумажном носителе и в электронном виде. Гриф «ДСП». Сроки выполнения работ согласно договору.
11. Состав работ и дополнительные требования: Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания оформить в виде технических отчетов с содержанием оценки изменений экологических и гидрометеорологических условий территории за период технического перевооружения и эксплуатации (п. 8.4.7 СП 47.13330.2016).
Выполнить следующие работы:
· Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых данных, информации, полученной по запросам в компетентных органах и предоставленной Заказчиком.
· Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
· Камеральная обработка материалов с определением расчетных климатологических и гидрологических характеристик.
· Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды.
· Исследование хим. загрязнения почв (содержание тяжелых металлов, бензапирена, нефтепродуктов в почве, бактериологического и паразитологического загрязнения.
· Анализ результатов измерений физических факторов на границе СЗЗ по данным мониторинга предприятия.  
· Радиационно-экологические исследования: МЭД внешнего гамма-излучения в техперевооружаемых корпусах.
· Биологическое загрязнение почв (бактериологическое, паразитологическое и микробиологическое загрязнения).
· Исследование загрязнения поверхностных вод, по данным мониторинга предприятия.
· Исследование загрязнения донных отложений.
· Характеристику растительного покрова.
· Характеристику животного мира.
· Социально-экономические исследования по архивным материалам, сведениям, предоставленным Заказчиком, и по опубликованным и фондовым данным.
· Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования по архивным материалам выполненных ранее изысканий и по опубликованным данным.
· Предложения к программе ведения мониторинга состояния окружающей среды.  
· Прогноз возможных неблагоприятных последствий при техническом перевооружении и эксплуатации объектов. 
12. Порядок приемки работ: Работа принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ с подписанием Исполнителем и Заказчиком двухстороннего акта по завершению работ в целом, или по этапам.
13. Порядок внесения изменений в ТЗ: в соответствии с действующим законодательством РФ.
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